Zatacznik nr 9 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ............... pomiedzy Gming Legnica 59-220 Legnica, PIl. Stowianski 8, NIP :691-00-11-742 —
Zarzgdem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, ul. Zielona 7 reprezentowang przez Janusza Hawryluka —
Dyrektora zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czesci Wykonawca, nastepujacej tresci :

1.

§1.

Zamawiajgcy zleca w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ,Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalnosci wydatkbw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdéjnosci na lata 2014-2020” z 19 wrzes$nia 2016r., a
Wykonawca przyjmuje do wykonania petnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami realizowanymi w
ramach zadania pn. ,Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw Zakaczawia w Legnicy — zagospodarowanie
oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych obejmujgcych wnetrze ograniczone
ulicami : Wroctawska / Koscielna / Kamienna”. Warto$¢ zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych
réwnowartosci kwoty 30 000 euro.

Zakres obowigzkéw i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego, okresla art. 25 i art. 26 Ustawy z dnia 7

lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 290 z pézn. zm.). W trakcie realizacji

przedmiotu zaméwienia wykonawca bedzie zobowigzany w szczegdélnosci do :

1) dokonania analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego oraz inspekcji terenu budowy,

2) zapoznania si¢ z umowg o wykonawstwo robot i Sciste przestrzeganie jej postanowienn w zakresie
odbioréw i ptatnosci,

3) udziatu w opracowaniu przez Wykonawce robot przy udziale Zamawiajgcego harmonograméw rzeczowo-
finansowych/fakturowania,

4) sprawdzenia placu budowy, ustalenia usytuowania punktéw niwelacyjnych, jego granic oraz wytyczenie
obiektéw budowlanych,

5) sprawdzenia czy nie wystepujg kolizje pomiedzy prowadzonymi robotami budowlanymi a istniejacym
uzbrojeniem dziatek budowlanych i terenéw przylegtych wraz z propozycjg ich usuniecia,

6) uczestniczenia w przekazaniu placu budowy wykonawcy tgcznie z przejmowang dokumentacjg prawng
i techniczno-geodezyjna,

7) przestrzegania zasady aby w trakcie realizacji rob6t budowlanych nie naruszono intereséw 0sdb trzecich,

8) rozwigzywania problemow i sporéw powstatych w trakcie realizacji robot,

9) szczegbtowego zapoznania sie z warunkami pozwolenia na budowe i przestrzeganie ich w czasie
budowy,

10) ustalenia statych zasad wizytowania buddéw, aby zapewniona byta skutecznosé nadzoru,

11) organizowania wszystkich rad budowy oraz sporzgdzanie z nich protokotéw,

12) w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentéw do weryfikacji, z zastrzezeniem, ze :

a) sprawdzania wykonania rzeczowego roboét rozliczanych na podstawie zapiséw w ksigzce obmiaru
robét, sprawdzania, analizowania i weryfikacji kosztorysow powykonawczych (zestawien iloSci
i wartosci robdt, tabeli rozliczeniowych) zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg grupujgcg koszty na
poszczegolne obiekty wg klasyfikacji Srodkow trwatych,

b) sprawdzenia i przygotowania narastajgco zestawienia kosztéw wykonanych robot w podziatem
naroboty wykonane przez Wykonawce robdt, Podwykonawce oraz dalszego Podwykonawce
i przekazanie do Zamawiajgcego,

13) przygotowywania pisemnych wyjasnien w przypadku wystepowania rozbieznosci miedzy stanem
faktycznym a dokumentacjg w terminie do 7 dni roboczych od dnia zatwierdzenia Wykonawcy robot
zakresu wykonanych robdét,

14) kontrolowania jako$ci wbudowanych materiatbw i wykonanych rob6t oraz niedopuszczenie
do wbudowania materiatéw, ktdre nie posiadajg stosownych pozwolen,

15) zadania od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek bgadZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku gdy
ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem lub pozwoleniem na budowe,

16) stwierdzenia uchybien wykonawstwa wpisem do dziennika budowy i egzekwowanie poprawienia
usterkowo wykonanych robét,

17) wyjasdnienia z nadzorem autorskim ewentualnych poprawek i uzupetnien w dokumentacji dokonywanych
przez autora projektu w przypadku stwierdzenia w niej niedopracowan,
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18) w przypadku niezbednych zmian w rozwigzaniach drogowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych i
architektonicznych wnioskowanie do inwestora o wprowadzenie tych zmian oraz rozstrzygnie¢ wraz ze
wskazaniem kierownikowi budowy sposobu rozwigzania,

19) kontrolowania postepu nadzorowanych robdt i zgodnosci ich wykonania z terminami okreslonymi
w harmonogramach,

20) sprawdzania dokumentacji finansowo-rozliczeniowej wykonawcy za dany zakres robot, poprzez
.potwierdzanie” protokotdéw odbioru wykonanych robot (zatgcznik do faktury) pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym,

21) sprawdzania atestow i certyfikatow na wbudowywane materiaty, sprawdzenie operatéw kolaudacyjnych
przedtozonych przez wykonawce na dzieh odbioru koncowego roboét i potwierdzenie ich kompletnosci,

22) skladania Zamawiajgcemu miesiecznych raportéw ze zgodnosci tempa prowadzonych robét
z harmonogramem stanowigcym zatgcznik do umowy z wykonawca i komentarzem odnosnie ich jakosci,
planowanego przebiegu rzeczowego realizacji zadania, probleméw napotkanych w trakcie realizacji,
potencjalnych probleméw, ktére mogg sie pojawi¢ w trakcie realizacji, zakresu wykonania,

23) sktadania Zamawiajgcemu informacji o przebiegu budowy w uzgodnionych terminach,

24) organizowanie komisji w sprawie typowania robdt niezbednych do wykonania, a nie ujetych
w dokumentacji technicznej,

25) zlozenia sprawozdania o przebiegu budowy i rozlicznie zadania inwestycyjnego po jego zakonczeniu
w terminie 30 dni po jego zakonczeniu,

26) prowadzenia dokumentacji fotograficznej robét zanikowych oraz z postepu prac,

27) rozliczania robot zgodnie z przyszta umowg o dofinasowanie ze srodkow, o ktére aplikuje Zamawiajgcy w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020 Os$
priorytetowa 6 Infrastruktura spdéjnosci spotecznej, Dziatanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych
obszarow: Poddziatanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszaréw — konkurs horyzontalny — nabér
na OSI,

28) realizowanie zadania zgodnie z dokumentacjg dotyczacg inwestyc;ji tj.: Projektem budowlanym, projektem
wykonawczym, zestawieniem roslin, zestawieniem i specyfikacjg wyposazenia, przedmiarami robot,
STWIOR, decyzjg pozwolenia na budowe nr 715/2016 z dnia 14.11.2016r - zatgczniki nr 1a, 1b, 1c, 1d,
le;-lej, 1f;-1f3, 1g do umowy,

29) realizowanie zadania zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ — stanowigcej zatgcznik nr 2 do

umowy.
§ 2.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w wysokosScCi ................cccooeiiinnt.
zt netto (stownie zlotych : .............. ), VAT 23 %, .oooiiiiiiiiinn, zt brutto (stownie ziotych :

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg zadania, w tym :
1) wydtuzenie czasu zarzadzania zadaniem,
2) wystgpienie robét zamiennych i dodatkowych,
3) wystgpienie innych robot niezbednych do wykonania zamdéwienia.

§3.

1. Zamawiajgcy wymaga statego nadzoru na budowie Inspektorow Nadzoru w trakcie realizacji robét
branzowych.

2. Przez staty nadzér na budowie Zamawiajgcy rozumie systematyczng inspekcje Koordynatora Inspektorow
Nadzoru na budowie w czasie prowadzonych robét wraz z dokumentowaniem petnienia czynnosci zapisami
w Dzienniku Budowy oraz w innych dokumentach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub osobg upowazniong
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wymagac od wykonawcy (w razie koniecznosci) informowania o
czasie pobytu Koordynatora Inspektoréw Nadzoru na terenie budowy. Wykonawca zapewni réwniez
obecnosé¢ kazdego z Inspektorow Nadzoru na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robdt budowlanych.

3. Nieobecnos¢ inspektoréw nadzoru na budowie w trakcie wykonywania robot, w sytuacjach koniecznych oraz
na wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy robdt lub petnienie obowigzkéw inspektorow przez osoby
niezatwierdzone przez Zamawiajgcego, moze skutkowac odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

§ 4.
1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy wykona sitami wtasnymi* / zleci Podwykonawcom nastepujgce
ustugi:
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. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za ustugi, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcy.

. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowic, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy, lub Dalszemu Podwykonawcy ustugi,

2) zawiera informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w
Ustawie Prawo zamoéwien publicznych.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien :

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres ustug wykonanych przez
Podwykonawce.

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

. Wykonawca przedtozy w terminie poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo,

w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy. Powyzsze dotyczy takze zmian tej Umowy.

W umowie z Podwykonawcg Wykonawca powinien zapewni¢, aby wynagrodzenie za zakres ustug

wykonywanych w podwykonawstwie, nie byto wyzsze od wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2.

. Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie z nim zawartej Wykonawca zapewni, aby

w umowie tej zamieszczona zostata klauzula dotyczgca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co
najmniej w wysokosci 5 % przewidywanej wartosci umowy.

W przypadku uchylenia si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy, zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w
Ustawie Prawo zamowien publicznych.

. Zasady dotyczagce Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

§5.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za Nadzor Inwestorski bedzie sie odbywato fakturami przej$ciowymi
zgodnie z harmonogramem fakturowania stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy, nie czesciej niz jeden raz
na kwartat, z zastrzezeniem zapiséw czes$¢ VI ust. 7 SIWZ, w nastepujgcy sposob:

1) Wykonawca ma obowigzek w terminie 14 dni po uptywie terminéw wynikajgcych z ,Harmonogramu
rzeczowo-finansowego/fakturowania” Wykonawcéw roboét budowlanych za dany kwartat i po spetnieniu
nizej opisanych warunkow wystawié¢ fakture przejsciowg za ten sam okres rozliczeniowy;

2) Podstawg wystawienia przez  Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego faktury przejsciowej bedzie
opracowany przez Zamawiajgcego harmonogram fakturowania - stanowigcy zatgcznik nr 6 do umowy;

3) Wystawienie koncowej faktury nastgpi po przedtozeniu protokotu odbioru koncowego Wykonawcy robot
budowlanych wraz z zatgcznikami, zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub osobe upowazniong przez
Zamawiajgcego i zatwierdzony przez Zamawiajgcego;

4) Za nadzér petniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie przewiduje sie odrebnego
wynagrodzenia.

5) Za nadzér petniony nad wykonaniem robé6t dodatkowych, zamiennych lub niezbednych do prawidtowego
zakonczenia prowadzonych robét, nie przewiduje sie odrebnego wynagrodzenia.

. Wykonawca wystawi faktury na Gmine Legnica, 59-220 Legnica, Pl. Stowiahski 8, NIP 691-00-11-742, ze
wskazaniem odbiorcy Zarzad Gospodarki Mieszkaniowej, 59-220 Legnica, ul. Zielona 7, ktory jest rowniez
ptatnikiem wynagrodzenia.

Ustala sie 30 dniowy termin ptatnosci liczony od daty doreczenia faktur do ZGM-u wraz z kompletem
dokumentow rozliczeniowych. Wykonawca dostarczy do ZGM-u fakture przej$ciowg za IV kwartat 2017r. do
dnia 13 listopada 2017r.

Faktura koncowa za wykonang ustuge moze by¢ wystawiana po nie wniesieniu przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego sprzeciwu w ustawowym terminie w formie decyzji tj. 14 dni od dnia powiadomienia o
zakonczeniu budowy, odbiorze ostatecznym wszystkich obiektéw i rozliczeniu robaét.

Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jesli w tym czasie dokonane zostanie polecenie przelewu z konta

Zamawiajgcego na konto Wykonawcey ...........c.coiiiiiiiiiiiiieeneeeeenn,

Wykonawca oswiadcza, ze dopetnit obowigzku rejestracji dla celéw VAT i ze jest ,podatnikiem czynnym VAT’

w rozumieniu Ustawy o podatku od towardw i ustug z 11 marca 2004 oraz, ze ujmie fakture wystawiong za
przedmiotowg ustuge w swojej ewidencji prowadzonej dla celéw prawidtowego ustalenia wysokos$ci podatku
naleznego (art. 109 ust. 3) i w deklaracji podatkowej sktadanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o VAT.
Numer NIP Wykonawcy....................

§ 6.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca okaze Zamawiajgcemu najpdzniej do 7 dni od podpisania umowy, oryginat polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 200 000,00 zt.
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3. Przez czas trwania umowy, kazdorazowo po uptywie terminu wazno$ci polis Wykonawca przedktadat bedzie
Zamawiajgcemu aktualne polisy, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 200.000,00 zt.
4. Nieprzediozenie polis przez Wykonawce bedzie podstawg rozwigzania umowy za trzymiesiecznym okresem
wypowiedzenia.
§7.

1. Wykonawca petnigc czynnosci nadzoru inwestorskiego, dziata w imieniu Zamawiajgcego, ktory realizuje
zadania, wymienione w § 1.
2. W imieniu Wykonawcy dziata¢ bedzie :
1) w branzy inzynieryjnej - drogowej : ..........coooiiiiiiiinnnnn. posiadajgcy/a uprawnienia ......................
2) w branzy konstrukcyjno- budowlanej : ......................... posiadajgcy/a uprawnienia .....................
3) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych :
.......................................... posiadajgcy/a uprawnienia .......................
4) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych @ ............coiin, posiadajgcy/a uprawnienia ............c.coeveiinininanns
3. Na koordynatora inspektoréw nadzoru wyznacza sie inspektora branzy inzynieryjnej — drogowe;j :

4. Wszelkie zmiany sktadu osobowego tego zespotu wymagajg pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

§8.

1. Strony zgodnie ustalajg, iz zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru rozszerzajg o czynnosci zwigzane
Z ujawnieniem i kontrolg usuniecia przez wykonawce robét wad stwierdzonych w okresie udzielonej rekojmi
i gwaranciji jakosci wykonawcy.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz posiada uprawnienia stosowne do wykonywania czynnosci zwigzanych z
nadzorem.

4. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos¢ wykonywania roboét dodatkowych, zamiennych lub
nieprzewidzianych umowg zawartg z Wykonawcg robdt niezbednych do prawidtowego zakonczenia
prowadzonych roboét, to Wykonawca powinien o tym niezwlocznie zawiadomi¢ (w postaci protokotu
koniecznosci) Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy robét.

5. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robot polecenia
wykonania robot, o ktérych mowa w ust. 4, skutkujgcych wyptatg dodatkowego wynagrodzenia.
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1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego (brutto) w formie .............ccoiiiiiiii w kwocie : ... (stownie ztotych .:
............................................. ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust.1, zostanie zwrécone w terminach:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdécone w terminie do 15 dni
po uptywie okresu gwaranciji, ktéry bedzie zgodny z okresem gwarancji Wykonawcow robét budowlanych.
§ 10.

Strony ustalajg nastepujgce terminy i warunki realizacji ustugi:

1) rozpoczecie od dnia zawarcia umowy do dnia zakonczenia prac, odbioru i rozliczenia robét budowlanych
przez Zamawiajgcego wraz z okresem rekojmi i gwarancji jakosci wykonanych robét budowlanych,

2) planowany czas realizacji inwestycji - do 30.11.2018r.

3) w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wykonanych robé6t budowlanych bedg wykonywane przeglady
zrealizowanego zadania z obowigzkowym uczestnictwem inspektoréw nadzoru, wymienionych w § 7 ust.
2 niniejszej umowy,

5) niedotrzymanie terminu wykonania robét ustalonego pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcy robét
nie zwalnia Wykonawcy z prowadzenia nadzoru,

6) przediuzenie czasu robét powodujgce wydtuzenie czasu trwania nadzoru ponad okres, o ktérym mowa
w punkcie 1 i 2 nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

§11.

W przypadku wynikniecia po odbiorze robét kwestii spornych pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg robét

budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego uczestnictwa w dziataniach majacych na celu

rozstrzygniecie kwestii spornych poprzez sporzgdzanie niezbednych opinii, weryfikacji itp. przez caty okres
udzielonej przez wykonawce robot rekojmi / gwaranciji jakosci wykonanych robaét.
§12.

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zzgdania od Wykonawcy bezposrednich informacji i danych,

co do postepu prac objetych umowg z Wykonawca robdét.

2. Jezeli Zamawiajacy zgtosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na Wykonawcy bedzie cigzyt
obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego niezwtocznie o zajetym stanowisku lub podjetych dziataniach.
§13.

Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy w przypadku :

N
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1) nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Inspektoréw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy,
na terenie budowy przez ponad 10 dni roboczych,
2) gdy Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z niniejsza umowg, pomimo wezwania
go na pismie do zaprzestania naruszen.
§ 14.
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn zawinionych i za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce, z przyczyn zawinionych i za ktére ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca — 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.1.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 2 ust.1 za kazdy dzien przerwy,

4) za brak sprawdzen okreslonych w § 1 ust. 2 pkt. 12 a w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto , o ktérym
mowa w § 2 ust.1.

5) za brak zestawien okreslonych w § 1 ust. 2 pkt. 12 b w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto , o ktérym
mowa w § 2 ust.1.

6) za brak ztozenia wyjasnien okreslonych w §1 ust. 2 pkt. 13 w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto , o
ktérym mowa w § 2 ust.1.

3. Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych.
§ 15.
1. Zamawiajgcy przewiduje zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, wynagrodzenie zostanie zmienione na pisemny, uzasadniony wniosek
Wykonawcy, w ktérym Wykonawca wykaze, ze zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Zmiana wprowadzona zostanie maksymalnie o wskaznik zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace w stosunku do roku poprzedniego.

b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie zostanie zmienione na
uzasadniony, pisemny wniosek Wykonawcy, w ktérym Wykonawca wykaze, ze zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Zmiana wynagrodzenia wprowadzona
zostanie maksymalnie o wskaznik jaki spowodujg zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

c) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT, od dnia jej obowigzywania Wykonawcy z
tytutu wykonywania umowy przystugiwa¢ bedzie miesieczne wynagrodzenie brutto obliczone z
uwzglednieniem aktualnego podatku od towaréw i ustug VAT.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany, w formie aneksu do umowy.

§ 16.
Wykonawca zobowigzuje sie przy wykonywaniu umowy do przestrzegania przepiséw ustawy o ochronie danych
osobowych, a w szczegdlnosci przetwarzania danych tylko w celu wykonania umowy. Wykonawca ponosi petha
odpowiedzialnos¢ za szkode wyrzadzong Zamawiajgcemu z tytutu naruszenia niniejszych postanowien.

§17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy -
"Prawo zamowien publicznych."

§ 18.
Spory moggace wynikng¢ w czasie obowigzywania niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu w
Legnicy.

§ 19.
Umowa obowigzuje z dniem podpisania.

§ 20.
Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz.
dla Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:
1. Projekt budowlany, projekt wykonawczy, zestawieniem roslin, zestawienie i specyfikacja wyposazenia, przedmiary robo6t, STWIOR,
decyzja pozwolenia na budowe nr 715/2016 z dnia 14.11.2016r - zatgczniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e1-1e3, 1f1-1f3, 1g.
2. SIWZ - zatgcznik nr 2.
3. Harmonogram fakturowania - zatgcznik nr 3.

Zamawiajacy : Wykonawca :

*niepotrzebne skresli¢



