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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna (Wymagania Ogélne Wykonania i Odbioru Robét) odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegdinych wymagan technicznych wykonania i odbioru robét,
zwigzanych z budowg odwodnienia projektowanego zagospodarowania wnetrza kwartatu
przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej w Legnicy.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwang dalej STWIORB, nalezy odczytywaé i
rozumiec w zlecaniu wykonywania robo6t opisanych w podpunkcie powyze;j.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiORB

Wymagania ogoélne nalezy rozumieC i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
czesciami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych:

STWIORB-01 Prace geodezyjne.
STWIORB-02 Roboty ziemne.
STWIORB-03 Roboty instalacyjno-inzynieryjne.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych zgodna jest z zasadami
wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy
panstwowe, instrukcije i przepisy stosujgce sie do robot z uwzglednieniem aktualnego Prawa
Budowlanego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy: opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawca i Projektantem;
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamowienia;

Ksiega Obmiaru: akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcymi do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikoéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg
potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru. 5
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Laboratorium: laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzgce do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci Materiatow i Robot;
Materialy: wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, zaakceptowane przez Zamawiajgcego;
Odpowiednia (bliska) zgodnosé: zgodnos¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, to zgodnos¢ z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych;

Podtoze: grunt rodzimy Iub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania;

Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i odbioru robét oraz
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej;

Rysunki: czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt;

Przedmiar Robét: wykaz Robét z podaniem ich iloSci /przedmiar/ w kolejnosSci
technologicznej ich wykonania;

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
STWIORB, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspétrzedne punktéow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru
Robét oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWIORB. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kohcowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty wg zatgczonego
wykazu kompletnosci.

Zataczniki
Rysunki zawarte w dokumentach przetargowych — pozwalajg na okreslenie lokalizacji i
charakteru robdt, ale sg niewystarczajgce do ich wykonania.

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po rozstrzygnieciu przetargu 1 egzemplarz
projektow technicznych na roboty objete Zamowieniem. Petna Dokumentacja Projektowa
znajduje sie w okresie przygotowania ofert, do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt
tymczasowych drog technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyzszych

6
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drdg.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie konieczne uzupetnienie Dokumentacji
Projektowe]j przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i
STWIORB na wtasny koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Zamédwienia, a wymagania wyszczegolnione choéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa

2) STWIORB

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub STWIORB i wptynie to niezadowalajgcg na jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu, projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania Robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgce w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly i urzgdzenia zabezpieczajgce
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robdot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w Cene Przetargows.
7



Specyfikacja Techniczna STWIORB-00 Czes¢ ogdlna
Odwodnienie projektowanego zagospodarowania wnetrza kwartatu
przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej w Legnicy

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

o utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

o stosowac¢ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i sprzecie.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
w efekcie realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robédt, ktdére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymujgce nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. 9
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2. MATERIALY

Zrédia uzyskania materiatéw

Materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia
oraz powinny odpowiadac:

e Polskim Normom:;

¢ wymaganiom projektu budowlanego/wykonawczego oraz STWIORB;

e wymogom wyrobéw dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty i urzgdzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza pochodzi¢
z panstw Unii Europejskiej lub z Turcji, Malty, Cypru. Przy odbiorze Robét Wykonawca
przedtozy Inspektorowi dokumenty potwierdzajgce kraje pochodzenia.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest obowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Zamédwieniu bedg wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan Zamédwienia lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Zamowieniu.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane

nastepujgce warunki:

o Inspektor bedzie miat zapewniona wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji;

¢ Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
10
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych Roboét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane, nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i wtasciwosci do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy — w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub STWIORB przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleh w
powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora
nadzoru w trakcie realizacji zamowienia. Sprzet, bedacy witasnoscia Wykonawcy Iub
wynajety do wykonania Robdt, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujag mozliwo$s¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
Zzamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptac;ji
Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Zamowienia, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i na wtasciwosci przewozonych
Materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora
oraz w terminie przewidzianym Zamdwieniem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Zamoéwienia,
bedg na polecenie Inspektora usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.1 TRANSPORT RUR

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Materiaty nalezy ustawi¢ rébwnomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z
zaleceniami producenta.

Przy transporcie nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

e Przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

e Przewdz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza
— 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa;

e Chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzgcymi od skrzyni
tadunkowej, zawiesi dzwigowych;

o \Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach
tasmowych, przy skladowaniu na wysokos¢ 2 pakietéw, przy zabezpieczeniu przed
przewinieciem gdérnego pakietu;

o Rozladunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na ramach. Przy
roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z paséw;

e Diugos$c¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza
skrzynie (wyj. 1m);

Niedopuszczalne jest rzucanie rur i elementéw z samochodu;

e Dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych srednicach w uktadzie rura w rurze dla
wykorzystania tadownosci skrzyni;

e Przy transporcie rur o srednicach nie pakietowanych nalezy uktadaé¢ je na rownym
podtozu, bez podktadek przy roztadunku recznym, z podktadkami max co 1,5m przy
roztadunku mechanicznym;

e Rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty;

o Ksztaltki i zlgczki transportowa¢ w opakowaniach z folii, ztgczki i trojniki ustawiac
czotowo i prostopadle do podtoza, elementdw tych nie obciera¢ innymi materiatami;

Transport i obrébka na placu budowy:

o Niedopuszczalne jest przecigganie rur po terenie tak sztywnym jak i w zwojach;

o Nalezy przenosic¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do srednicy 200mm mozna
12
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przenosi¢ jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez 2 robotnikéw, aby
nie uszkodzi¢ koncéw (unika sie dodatkowej obrébki);

Obroébke rur, tj. ciecie, wykonywac na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespotach
2-osobowych. Obciete krawedzie fazowaé pilnikiem.

4.2 TRANSPORT PREFABRYKATOW

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania;

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéow
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig
przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoécig zachwiania rownowagi $rodka
transportowego;

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie;
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie
transportu i sktadowania ukiadane na przekfadkach eliminujgcych mozliwos¢
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy
wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami;

Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna byé dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkdéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem;

Przy transporcie prefabrykatébw w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach
utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi;

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione
na podktadkach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni;

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na srodku transportowym oraz roziadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzgdzeh zmechanizowanych o udzwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementow prefabrykowanych, fgcznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem);

Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszane za
pomocg specjalnych zawiesi zapewniajgcych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu
podczas transportu i rbwnomierne rozmieszczenie sit na poszczegdine ciegna.

4.3 TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wiazy mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacji. Nalezy zabezpieczy¢ je
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg byé przewozone
luzem.

4.4 MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

Segregaciji skladnikow;
Zmiany sktadu mieszanki;
Zanieczyszczenia mieszanki;
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e Obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslone w wymaganiach
technologicznych;

o Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania mieszanki betonowej;

4.5 KRUSZYWO | MATERIALY SYPKIE

Materiaty sypkie piasek i zwir oraz kruszywo nalezy przewozic w warunkach
zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi materiatami np. innych klas i gatunkéw.

4.6 STUDNIE

Studnie powinny by¢ dostarczone jako komplety do montazu ,loco” na plac budowy przez
dostawce (producenta).

5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla potrzeb dokumentaciji projektowej okreslono warunki gruntowo-wodne jako: sprzyjajace,
w ktorych wody gruntowe nie wystepuja.

Utrudnienia w prowadzeniu Robét mogg powsta¢ w zwigzku z:

e prowadzeniem roboét w terenie z gestg infrastrukturg podziemna,

o doptywem wody do wykopow i koniecznoscig odwadniania wykopow;

e zabudowa terenu;

6 OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przykanaliki z rur kielichowych do kanalizacji zewnetrznej ze scianka litg z PVC DN160,
tgczone miedzy sobg i ze studzienkami za pomocg uszczelek gumowych wargowych,
szeregu wymiarowego SDR34 klasy S i klasie no$dnosci SN8.

Studnie chtonne z kregdw betonowych o Srednicy $1200 mm z witazami zeliwnymi D400
(40,0T).

Studzienki deszczowe osadnikowe z PVC o $rednicy ¢$315 z gotowych elementéw tj. rury
karbowanej z wpustem zeliwnym ulicznym klasy D400 z osadnikiem o gtebokosci 0,50 m i
wiaderkiem osadnikowym na wylocie.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w systemie swobodnego przeptywu grawitacyjnego
odprowadzanych Sciekow do projektowanych studni chtonnych.

Rurociggi montowane bedg w wykopach wagskoprzestrzennych, umocnionych i w razie
potrzeby odwodnionych, prowadzonych przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Na odcinkach
nie posiadajgcych wysokosci przykrycia gruntem (min. 100 mm) rury obsypa¢ 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie dociepli¢ warstwg zuzla granulowanego o grubosci min.30 cm i
przykry¢é warstwa papy.

7 PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne
14
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z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne Iub deklaracje zgodnosci
dostarczonych materiatbw z PN, dobrane przez projektanta materiaty konkretnych
producentow Zamawiajgcy traktuje jako okreslenie parametrow przedmiotu zaméwienia za
pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania (zaproponowania w ofercie)
innych odpowiednikdw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze
jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub
lepszych) parametréw technicznych oraz bedg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. Wykonawca przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu tak sporzgdzong oferte
odpowiada¢ bedzie jednak za dobdr tych materiatéw lub technologii, a w zakresie jego
obowigzkow (na witasny koszt) znajdowaé sie bedzie ewentualna korekta dokumentacii
projektowe;.

7.1 MATERIALY DO WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

¢ Rury kielichowe PVC, kielichowe z uszczelkg wargowa gumowa, klasa S SDR34 SN8
DN160, L = 44,8 mb,

e Studnia chtonna ¢$1200 betonowa, zabezpieczona Zzeliwnym wtazem o klasie nosnosci
D400 - 2 szt.,

e Studzienki deszczowe osadnikowe $315 PVC z wpustem zeliwnym ulicznym klasy D400
z osadnikiem o gtebokosci 0,50 m i wiaderkiem osadnikowym na wylocie — 4 kpl.,

e Piasek, zwir o granulacji 2-8 mm, zwir o granulacji 8-16 mm do wypeinienia studni
chtonnych,

o Piasek, zwir, thuczen na podsypke i obsypke rur i studzienek wg PN-87/B-01100;

7.2 MATERIALY DO UMOCNIENIA SCIAN WYKOPU

Umocnienie wykopow otwartych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-H-10736 oraz zgodnie
z Dokumentacja Projektowg. Przyjeto wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych.
Przewidziano obudowe wykopdéw pozioma, stalowg lub drewniang z elementami pionowymi i
rozparciami w kierunku podtuznym co 2,5 m i pionowymico 1,5 m.

8 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Zamowieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami STWIORB, PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami
Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej, STWIORB i
Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi On zamierzony sposéb
wykonania Robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

1. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesé ogoblng podajaca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdét;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

zasady BHP;

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw Robot;

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Roboét;

e wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub tego, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw i
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegotowa, podajgcy dla kazdego rodzaju Robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi;

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, kruszyw, itp.;

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasnosci podczas
transportu;

e sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, ...), prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot;

e sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakosc¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatdow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenia i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. 16



Specyfikacja Techniczna STWIORB-00 Czes¢ ogdlna
Odwodnienie projektowanego zagospodarowania wnetrza kwartatu
przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej w Legnicy

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Zamdwieniem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat
zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w STWiORB, stosowaé
bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pi$émie wyniki do jego akceptac;i.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdw i Robét z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i
STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci Materiatéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodnosé z
warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg
wymagane w STWIORB, kazda partia tych materialtdbw dostarczona do Robét bedzie
posiadata atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bede
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty producenta, a urzgdzenia — wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze
STWIORB, wéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu. Z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
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e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
Harmonograméw Robdt, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow
Robaét,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow Robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnoS¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdét,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

o dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag

przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona Zamowienia i nie ma uprawnieh do wydania polecen

Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Kosztorysie Slepym i wpisuje sie do Ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach,
nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

o protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

[ )

protokoty odbioru Robét, 19
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e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robé6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci Roboét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jedli STWIORB wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w metrach sze$ciennych jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci,
ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWIORB.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréow Robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu;

c¢) odbiorowi kohcowemu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci Robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ Robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

Odbiér koncowy Robot

Odbidér koncowy Roboét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru kohcowego Robét”. Odbioru
koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W toku odbioru korncowego Robot komisja zapozna
sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
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lub w Robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeAstwo ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych Robét w stosunku do wymaganh przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét jest protokédt odbioru
koncowego Robét sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
e STWIORSB,
o Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
e recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
STWIORB i PZJ, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
e operat geodezyjny powykonawczy,
opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWIORB,
o dokumenty potwierdzajgce kraj pochodzenia wbudowanych materiatéw i urzgdzen,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, zwigzane z zadaniem,;
karta gwarancyjna.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Gwarancja

Wykonawca zapewnia 36-miesieczng gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot
umowy.

Podany okres gwarancji dotyczy zarowno wbudowanych materiatdw, urzadzen jak i
wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawce jest niezalezna od gwarangji
udzielanych przez poszczegolnych producentéw materiatdbw i urzgdzen. Zamawiajgcy
wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48—godzinnego serwisu powykonawczego. Wszystkie
postanowienia dotyczace opisane bedg przez Wykonawce w ,karcie gwarancyjnej”’, ktorg
dostarczy Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
odbiorowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB. 29
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Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

e robocizne bezposrednig,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, Ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty Zarzagdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e Kkoszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,
ustawienie tablic informacyjnych,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

¢ inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé Zzgdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa.

WYCENA

Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty robot przypisane okreslonym
pozycjom Przedmiaru robdt, tacznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére mogg byé
potrzebne na pokrycie wydatkdw zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych, wraz z
kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na
podstawie, ktérych sformutowano oferte. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji
ustanowienia robot, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na
wszystkie stawki jednostkowe.

Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze robot bedg ustalone na poziomie
stawek biezgcych, ustalonych przed datg ztozenia oferty.

Stawki i ceny musza by¢ przypisane do kazdej pozycji Przedmiaru robot. Stawki te
pokrywajg wszystkie podatki, optaty, optaty celne lub inne zobowigzania finansowe, ktére nie
zostaty wyszczegolnione w Kosztorysie ofertowym bgdz w ofercie.

PRZEPISY ZWIAZANE

STWIORB w réoznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe
(BN), instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC fgcznie z
Rysunkami i STWIORB, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz na 30 dni przed data sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cidle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w poszczegolnych STWIORB. Zakitada sie, iz
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