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1. WSTĘP 
 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Specyfikacja techniczna (Wymagania Ogólne Wykonania i Odbioru Robót) odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych wykonania i odbioru robót, 
związanych z budową odwodnienia projektowanego zagospodarowania wnętrza kwartału 
przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej w Legnicy. 

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwaną dalej STWiORB, należy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu wykonywania robót opisanych w podpunkcie powyżej. 
 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB 
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
częściami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
 
STWiORB-01 Prace geodezyjne. 

STWiORB-02 Roboty ziemne. 

STWiORB-03 Roboty instalacyjno-inżynieryjne.    
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodna jest z zasadami 
wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu i uwzględnia aktualne normy 
państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót z uwzględnieniem aktualnego Prawa 
Budowlanego. 

 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 

Dziennik Budowy: opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawca i Projektantem;  
Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia;  
Księga Obmiaru: akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służącymi do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzaniu przez Inspektora nadzoru. 
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Laboratorium: laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, służące  do 
przeprowadzenia wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości Materiałów i Robót;  
Materiały: wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STWiORB, zaakceptowane przez Zamawiającego;  
Odpowiednia (bliska) zgodność: zgodność wykonywanych Robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, to zgodność z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych;  
Podłoże: grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania;  
Polecenie Inspektora Nadzoru: wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i odbioru robót oraz 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej;  
Rysunki: część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót;  
Przedmiar Robót: wykaz Robót z podaniem ich ilości /przedmiar/ w kolejności 
technologicznej ich wykonania; 
 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 
STWiORB, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru 
Robót oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWiORB. Na Wykonawcy  
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty wg załączonego 
wykazu kompletności. 
 
Załączniki 
Rysunki zawarte w dokumentach przetargowych – pozwalają na określenie lokalizacji i 
charakteru robót, ale są niewystarczające do ich wykonania. 
 
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu 1 egzemplarz 
projektów technicznych na roboty objęte Zamówieniem. Pełna Dokumentacja Projektowa 
znajduje się w okresie przygotowania ofert, do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
 
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt 
tymczasowych dróg technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyższych 
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dróg. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
STWiORB na własny koszt w 3 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.  
 
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
Dokumentacja Projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Wykonawcy stanowią część Zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności:  
1) Dokumentacja Projektowa 
2) STWiORB 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Dane określone w Dokumentacji  
Projektowej i STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub STWiORB i wpłynie to niezadowalającą na jakość elementu budowli, to takie  
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w 
okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu, projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniające w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 
Wszelkie znaki, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i urządzenia zabezpieczające 
powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Przetargową. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 
lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  

 stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i sprzęcie. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymujące nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
 

Źródła uzyskania materiałów 

Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia 
oraz powinny odpowiadać: 

 Polskim Normom; 

 wymaganiom projektu budowlanego/wykonawczego oraz STWiORB; 

 wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy musza pochodzić 
z państw Unii Europejskiej lub z Turcji, Malty, Cypru. Przy odbiorze Robót Wykonawca 
przedłoży Inspektorowi dokumenty potwierdzające kraje pochodzenia. 

 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest obowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badan terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Zamówieniu będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Zamówienia lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadził 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Zamówieniu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 
 
Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod wzglądem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

 Inspektor będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

 Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane, nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy – w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 
wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w 
powyższych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w trakcie realizacji zamówienia. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Zamówienia, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 
Materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora 
oraz w terminie przewidzianym Zamówieniem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia, 
będą na polecenie Inspektora usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

4.1 TRANSPORT RUR 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
 
Przy transporcie należy spełnić następujące wymagania: 

 Przewozić rury wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 

 Przewóz rur i prace przeładunkowe powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza 
– 5°C do + 30°C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy 
temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa; 

 Chronić powierzchnie i końce rur przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni 
ładunkowej, zawiesi dźwigowych; 

 Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, tj. w pakietach 
taśmowych, przy składowaniu na wysokość 2 pakietów, przy zabezpieczeniu przed 
przewinięciem górnego pakietu; 

 Rozładunek rur w pakietach prowadzić przez czepianie zawiesi na ramach. Przy 
rozładunku rur luzem wskazane jest używanie zawiesi z pasów; 

 Długość skrzyni ładunkowej winna być taka, by wolny koniec ładunku nie wystawał poza 
skrzynie (wyj. 1m); 

 Niedopuszczalne jest rzucanie rur i elementów z samochodu; 

 Dopuszczalne jest transportowanie rur o różnych średnicach w układzie rura w rurze dla 
wykorzystania ładowności skrzyni; 

 Przy transporcie rur o średnicach nie pakietowanych należy układać je na równym 
podłożu, bez podkładek przy rozładunku ręcznym, z podkładkami max co 1,5m przy 
rozładunku mechanicznym; 

 Rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty; 

 Kształtki i złączki transportować w opakowaniach z folii, złączki i trójniki ustawiać 
czołowo i prostopadle do podłoża, elementów tych nie obcierać innymi materiałami; 

 
Transport i obróbka na placu budowy: 

 Niedopuszczalne jest przeciąganie rur po terenie tak sztywnym jak i w zwojach; 

 Należy przenosić rury bezpośrednio przed ich wbudowaniem, do średnicy 200mm można 
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przenosić jednoosobowo, powyżej wskazane jest przenoszenie przez 2 robotników, aby 
nie uszkodzić końców (unika się dodatkowej obróbki); 

 Obróbkę rur, tj. cięcie, wykonywać na przygotowanych stojakach, najlepiej w zespołach 
2-osobowych. Obcięte krawędzie fazować pilnikiem. 

 

4.2 TRANSPORT PREFABRYKATÓW 
 

 Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania; 

 Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów 
powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością 
przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka 
transportowego; 

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie; 

 Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie 
transportu i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość 
uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający 
wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami; 

 Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem; 

 Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach 
transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach 
ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi; 

 Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione 
na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu 
powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio 
dostosowanym do kształtu tej powierzchni; 

 Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek 
powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu 
dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z 
osprzętem transportowym (zawiesiem); 

 Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszane za 
pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu 
podczas transportu i równomierne rozmieszczenie sił na poszczególne cięgna. 

 

4.3 TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH 

 
Włazy mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacji. Należy zabezpieczyć je 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone 
luzem. 
 

4.4 MIESZANKA BETONOWA 
 
Transport mieszanki betonowej do miejsca jej układania nie powinien powodować: 

 Segregacji składników; 

 Zmiany składu mieszanki; 

 Zanieczyszczenia mieszanki; 
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 Obniżenia temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach 
technologicznych; 

 Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do wbudowania mieszanki betonowej; 

 

4.5 KRUSZYWO I MATERIAŁY SYPKIE 

 
Materiały sypkie piasek i żwir oraz kruszywo należy przewozić w warunkach 
zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem 
z innymi materiałami np. innych klas i gatunków. 
 

4.6 STUDNIE  
 
Studnie powinny być dostarczone jako komplety do montażu „loco” na plac budowy przez 
dostawce (producenta). 

 

5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 
Dla potrzeb dokumentacji projektowej określono warunki gruntowo-wodne jako: sprzyjające, 
w których wody gruntowe nie występują. 
Utrudnienia w prowadzeniu Robót mogą powstać w związku z: 

 prowadzeniem robót w terenie z gęstą infrastrukturą podziemną,  

 dopływem wody do wykopów i koniecznością odwadniania wykopów; 

 zabudową terenu; 
 

6 OGÓLNY OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

 
Przykanaliki z rur kielichowych do kanalizacji zewnętrznej ze ścianką litą z PVC DN160, 
łączone między sobą i ze studzienkami za pomocą uszczelek gumowych wargowych, 
szeregu wymiarowego SDR34 klasy S i klasie nośności SN8.  

Studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm z włazami żeliwnymi D400 
(40,0 T).   

Studzienki deszczowe osadnikowe z PVC o średnicy 315 z gotowych elementów tj. rury 
karbowanej z wpustem żeliwnym ulicznym klasy D400 z osadnikiem o głębokości 0,50 m i 
wiaderkiem osadnikowym na wylocie.  
Kanalizację deszczową zaprojektowano w systemie swobodnego przepływu grawitacyjnego 
odprowadzanych ścieków do projektowanych studni chłonnych.   
Rurociągi montowane będą w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych i w razie 
potrzeby odwodnionych, prowadzonych przy użyciu sprzętu mechanicznego. Na odcinkach 
nie posiadających wysokości przykrycia gruntem (min. 100 mm) rury obsypać 10 cm 
warstwą piasku, a następnie docieplić warstwą żużla granulowanego o grubości min.30 cm i 
przykryć warstwa papy.  
 

7 PODSTAWOWE MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny być dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne 
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z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami, tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności 
dostarczonych materiałów z PN, dobrane przez projektanta materiały konkretnych 
producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za 
pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) 
innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze 
jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub 
lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do 
stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę 
odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego 
obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta dokumentacji 
projektowej. 
 

7.1 MATERIAŁY DO WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
 

 Rury kielichowe PVC, kielichowe z uszczelką wargowa gumową, klasa S SDR34 SN8 
DN160, L = 44,8 mb, 

 Studnia chłonna 1200 betonowa, zabezpieczona żeliwnym włazem o klasie nośności 
D400 – 2 szt.,  

 Studzienki deszczowe osadnikowe 315 PVC z wpustem żeliwnym ulicznym klasy D400 
z osadnikiem o głębokości 0,50 m i wiaderkiem osadnikowym na wylocie – 4 kpl.,  

 Piasek, żwir o granulacji 2-8 mm, żwir o granulacji 8-16 mm do wypełnienia studni 
chłonnych,   

 Piasek, żwir, tłuczeń na podsypkę i obsypkę rur i studzienek wg PN-87/B-01100; 
 

7.2 MATERIAŁY DO UMOCNIENIA ŚCIAN WYKOPU 
 
Umocnienie wykopów otwartych należy wykonać zgodnie z norma PN-H-10736 oraz zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. Przyjęto wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych. 
Przewidziano obudowę wykopów poziomą, stalową lub drewnianą z elementami pionowymi i 
rozparciami w kierunku podłużnym co 2,5 m i pionowymi co 1,5 m. 

 

8 WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami 
Inspektora. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej, STWiORB i 
Dokumentacji Projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badan materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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9 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi On zamierzony sposób 
wykonania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
1. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
 
a) cześć ogólną podającą: 

 organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 

 zasady BHP; 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót;  

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót; 

 wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub tego, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan); 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapisów i 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 

 
b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi; 

 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, kruszyw, itp.; 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich własności podczas 
transportu; 

 sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, ...), prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót; 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan Materiałów 
oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w STWiORB, 
normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Zamówieniem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badan. Inspektor 
nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru będzie miał 
zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 

 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w STWiORB, stosować 
będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
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Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na 
podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i 
STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Atesty jakości Materiałów i Urządzeń 

Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z 
warunkami podanymi w STWiORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane w STWiORB, każda partia tych materiałów dostarczona do Robót będzie 
posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wyników będę 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty producenta, a urządzenia – ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
STWiORB, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

10 DOKUMENTY BUDOWY 
 

Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu. Z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 
Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
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 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 
Harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 
Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak strona Zamówienia i nie ma uprawnień do wydania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

 
Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Kosztorysie Ślepym i wpisuje się do Księgi 
Obmiaru.  
 
Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach, 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru Robót, 
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 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencje na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

11 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie lub 
gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymagana do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
Zasady określenia ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości,  
które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiORB. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badan atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem. 
 

12 ODBIÓR ROBÓT 
 

Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń w odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu; 
c) odbiorowi końcowemu. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części Robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  
 
Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc  
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego Robót”. Odbioru 
końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W toku odbioru końcowego Robot komisja zapozna 
się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
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lub w Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
Dokumenty do odbioru końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 STWiORB, 

 Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 
STWiORB i PZJ, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 operat geodezyjny powykonawczy, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWiORB,  

 dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z zadaniem; 

 karta gwarancyjna. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Gwarancja 
Wykonawca zapewnia 36–miesieczną gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot 
umowy. 
Podany okres gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, urządzeń jak i 
wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji 
udzielanych przez poszczególnych producentów materiałów i urządzeń. Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48–godzinnego serwisu powykonawczego. Wszystkie 
postanowienia dotyczące opisane będą przez Wykonawcę w „karcie gwarancyjnej”, którą 
dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokółu odbioru końcowego. 
 

13 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
odbiorową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB. 
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Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, Usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia 
oraz koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń, 

 ustawienie tablic informacyjnych, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 inne koszty nie wymienione wyżej, związane z zadaniem. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 

14 WYCENA 
 
Ceny i stawki podane w powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym 
pozycjom Przedmiaru robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być 
potrzebne na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem robót budowlanych, wraz z 
kosztami tymczasowymi i zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe na 
podstawie, których sformułowano ofertę. Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji 
ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na 
wszystkie stawki jednostkowe. 
Stawki i ceny przetargowe w wycenionym Przedmiarze robót będą ustalone na poziomie 
stawek bieżących, ustalonych przed datą złożenia oferty. 
Stawki i ceny musza być przypisane do każdej pozycji Przedmiaru robót. Stawki te 
pokrywają wszystkie podatki, opłaty, opłaty celne lub inne zobowiązania finansowe, które nie 
zostały wyszczególnione w Kosztorysie ofertowym bądź w ofercie. 
 

15 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
STWiORB w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe 
(BN), instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i STWiORB, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż na 30 dni przed data składania ofert), o ile 
nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie 
z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w poszczególnych STWiORB. Zakłada się, iż 
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Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.  


