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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania 1 odbioru robot budowlanych rozbidrkowych budynku mieszkalno-uzytkowego w Leg-
nicy ul. Piastowska 58 of.

LDANE OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania

a/Zlecenie i Umowa zawarta z Zarzadem Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy ul. Zielona 7

b/Projekt budowlany rozbiorki w/w budynku oraz muréw granicznych budynkéw nr 56,58 i 60
wraz z budynkiem gospodarczym.

¢/Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacyi technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

1.2.Zakres opracowania

a/Przedmiotowa specyfikacja obejmuje wytyczne niezbgdne podezas przygotowania i prowa-
dzenia robot rozbidrkowych budynku mieszkalno-uzytkowego oraz obiektow towarzyszacych
rozbiorce tego budynku

b/Rozbidree podlegaé beda tylko obiekty i budynek objety podstawowym projektem budowla-
nym i Decyzja pozwolenia na rozbiorke.

1.3.Cel opracowania specyfikacji

a/Specyfikacja obejmuje wytyczne prowadzenia robdt rozbiérkowych w zakresie objetym pro-
jektem dla zachowania podstawowych wymagan bhp podczas prowadzenia rozbiérki zaréw-
no dla pracownikéw (brygady rozbidrkowe;j) jak i 0s6b z otoczenia(postronnych).

b/Specyfikacja stanowi podstawg do wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dia Wykonaw-
cy rozbiérki lub moze stanowi¢ podstawe do potracenia czgsci tego wynagrodzenia jezeli robo-
ty nie zostaly wykonane rzetelnie lub wykonane zostaty w niepetnym zakresie.

IL.TECHNOLOGIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

2.1.Kolejnos¢ rozbiérki budynku
2.1.1.Roboty wstepne i przygotowawcze

a/Przed rozpoczgciem zasadniczych robot rozbidrkowych Wykonawca rozbiérki powinien
ogrodzi¢ plac budowy tymczasowymi (rozbieralnymi) przestami z desek lub siatki, moco-
wanymi do drewnianych stupkéw, osadzonych w ziemi. Ogrodzenie powinno byé usytuo-
wane w pewnej odleglosci, tj minimum 2,0 m od wszystkich rozbieranych $cian zewnetrz-
nych, aby nie stanowilo przeszkody w pracach rozbidrkowych.

b/Dopuszcza si¢ wykonanie tymczasowego ogrodzenia z innych elementéw przenoénych,
gwarantujacych trwale, tymczasowe zabezpieczenie budowy przed wejsciem na teren roz-
biorki osobom postronnym a zwlaszcza dzieciom.

c/Wejscie 1 wjazd ekipy prowadzacej rozbiérke powinien odbywac sie przez specjalnie ot-
wierane wejscie(brame, wrota) zamykane trwale po zakonczeniu zmiany brygady rozbiér-
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kowej.
d/Nastgpnie nalezy przygotowac i zmontowa¢ drewniane koryta do podawania gruzu z rozbie-
ranych $cian wyzszych pigter i do bezposredniego tfadowania go na samochody wywrotki.
e/Rowniez elementem przygotowawczym do rozbidrki powinno byé ustawienie pomostow
z rusztowan roboczych. Tu wystarcza ramki z rusztowan ,,warszawskich” w ilogci mini-
mum 2 ramek dla 1 pomostu roboczego.
f/Prowadzenie rozbiorki elementéw dachowych bez pomostow roboczych lub rusztowan jest
niedopuszczalne.
g/Po zmontowaniu rusztowan nalezy zgtosi¢ je do odbioru inspektorowi nadzoru. Fakt pozyty-
whego odbioru zmontowanych rusztowan powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.
h/Wykonawca robét rozbidrkowych powinien posiada¢ uzgodnienia z lokalnymi wtadzami do-
tyczace migjsca wywozu i skladowania gruzu. Niedopuszczalne jest wywozenie gruzu i in-
nych elementow z rozbidrki np. belek, papy lub plyt zelbetowych na tzw.” dzikie wysypiska”.
i/Dokumentem prawnym zezwalajacym na rozpoczecie robét budowlanych jest Decyzja po-
zwolema na rozbiork¢ wydana przez Prezydenta Miasta Legnicy.

2.1.2.Demontaz istniejacych instalacii

a/Planujac rozbiérke nalezy ustali¢ z odpowiednimi shuzbami istniejace czynne zasilenie bu-
dynku w instalacje:
- elektryczng
- gazows
- wodociagowa i inne.
b/Obowiazkiem Inwestora i kierownika robot rozbidrkowych jest pisemne uzyskanie z Rejo-
nu Energetycznego, Zaktadu Gazowniczego i Komunalnego zapewnienia o odcigciu budyn-
ku od napi¢cia elektrycznego, czynnego zasilenia gazowego i wodociagowego.
c/Odtaczenie (odcigcie) przeznaczonego do rozbiorki budynku od w/w instalacji powinno byé
odnotowane w dzienniku budowy i jest warunkiem rozpoczecia robot rozbidrkowych.

2.1.3.Rozbiérka konstrukeji dachu i stropéw niZzszych pigter

a/Przed przystapieniem do rozbiérki zasadniczych elementéw nosnych stropodachu nalezy w
pierwszej kolejnosci dokona¢ zerwania wielokrotnego pokrycia dachu papa.

b/Zerwana z dachu papg nalezy zatadowa¢ do przygotowanych pojemnikéw i wywiezé na uz-
godnione wysypisko, dysponujace urzadzeniami do utylizacji szkodliwych materiatéw w tym
takze papy asfaltowej 1 smotowej.

c/Po catkowitym zerwaniu pokrycia papowego mozna przystapi¢ do rozbiorki konstrukcji wiezby
dachowe;.

d/Obowigzkiem kierownika budowy(rozbi6rki) jest sprawdzenie czy istnigjacy strop pod stropo-
dachem nadaje si¢ do wykorzystania jako pomost roboczy przy rozbi6ree stropodachu,
Nie wolno wpuszcza¢ do rozbiérki robotnikéw bez zapewnienia im bezpiecznego pomostu przy
rozbioree stropu wyzszej kondygnacji. Zasada ta dotyczy takze pozostatych stropéw ponizej Il p.

e/Jezeli 1stniejace stropy powyzej parteru nie stanowia bezpiecznego pomostu ktory moze byé wy-
korzystany przy rozbiérce to nalezy wykonaé bezpieczne pomosty wewnatrz budynku przy uzy-
ciu tymezasowych pomostéw np. z rozbieranych ramek tzw. rusztowan warszawskich

f/Niedopuszczalnym jest prowadzenie rozbiorki stropow bez stabilnych pomostow roboczych.

2.1.4.Rozbiorka §cian i fundamentow
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a/Sciany zewnetrzne i wewnetrzne I1 i I p. ze wzgledu na maly plac budowy nalezy rozbieraé
tylko rgcznie przy uzyciu drewnianych koryt do podawania gruzu badz to bezposrednio na
samochody wywrotki lub sktadowanie gruzu na placu budowy.

b/ Scmny parteru mozna rozbieraé r¢cznie lub na zawat przy zachowaniu maksymalnej ostroz-
znosci aby nie stwarza¢ niebezpieczenstwa dla pracownikéw lub otoczenia. Z uwagi na nie-
wielka wysoko$¢ tej czgsci budynku nie ma potrzeby ustawiaé koryt do podawania gruzu.

¢/Cegla uzyskana z rozbiorki moze zosta¢ wg uznania Inwestora ponownie wbudowana do in-
nego budynku lub wywieziona jako gruz na wysypisko.

d/Sciany podziemne i fundamenty mozna rozbiera¢ recznie lub przy pomocy narzedzi pne-
umatycznych,

e/Po zakoficzeniu wyburzania stropéw i §cian teren po dawnym budynku powinien byé uprzat-
nigty i zniwelowany (wyréwnany), aby nie stwarzaé¢ zagrozenia dla otoczenia.

IIL.WARUNKI BHP PODCZAS ROZBIORKI

3.1.Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

a/Zapewnienie bezpieczenstwa dla ludzi postronnych i ich mienia nalezy do obowiazkéw
Wykonawcy robdt rozbiorkowych a wige do jego przedstawiciela prawnego na terenie
rozbiorki czyli kierownika budowy.

b/Jezeli obowiazki Wykonawcy przejmuje Inwestor wige do jego obowiazkéw nalezy za-
trudnienie kierownika budowy i przestrzeganie zasad bhp na terenie rozbiorki.

¢/Aby zapewni¢ przestrzeganie zasad bhp przez cata dobg, Inwestor powinien ogrodzi¢ te-
ren rozbiorki tymczasowym parkanem od strony nie ogrodzonej dziatki, najlepiej drewnia-
nymi, rozbieralnymi przgstami lub innym trwatym plotem, uniemozliwiajacym swobodny
dostep na plac rozbiorki osobom nie upowaznionym.

d/Szczegolnie nalezy zadbac o to aby urzadzenia mechaniczne uzywane do rozbiorki nie
byly dostgpne po godzinach pracy ekipy budowlanej, zwlaszcza dla dzieci. Zabezpieczenie
to powinno uniemozliwi¢ uruchomienie przez dzieci urzadzen o napedzie elektrycznym
lub spalinowym.,

e/Najlepszym rozwiazaniem bytoby zatrudnienie na czas trwania rozbi6rki np. stréza czuwa-
jacego nad placem rozbiérki w okresie nocnym.

4. Uwagi konicowe

a/Zakres robot rozbidrkowych przyjetych w projekcie wymaga uzyskania przez Inwestora
Decyzji pozwolenia na rozbidrke w Urzedzie Miasta Legnicy.

b/Wszelkie uwagi 1 watpliwosci podczas realizacji rozbidrki kierowaé do autora projektu.

c/Dokonanie rozbiérki nalezy powierzy¢ doswiadczonej w rozbidrkach firmie, dysponujace;
odpowiednim sprzgtem 1 zatoga, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

d/Roboty objete projektem wymagaja sporzadzenia Planu bioz przez kierownika budowy.

Specyfikacje¢ opracowat:
inz. T. Frankowski



