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OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art.20, ust.4 ustawy Prawo budowlane tekst jednolity: (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 

1409 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt „Rozbiórka budynku tymczasowego 

- baraku ” zlokalizowanego w Legnicy, działka nr 160/3 obręb Wrocławskie Przedmieście 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku tymczasowego - baraku  zlokalizowanego w 
Legnicy przy ul. Wrocławskiej 177; działka nr 160/3 obręb Wrocławskie Przedmieście. 
 

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Zlecenie Inwestora. 
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa 1 : 500  
- Wizja lokalna - pomiary inwentaryzacyjne. 
- Ustawa : Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r Nr 75 poz.690 ) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 9.03.2003 Nr 47 poz.401) 
 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI I STAN ISTNIEJĄCY 
Przeznaczony do rozbiórki obiekt budowlany zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 
177; działka nr 160/3 obręb Wrocławskie Przedmieście . Działka 160/3 jest ogrodzona z 
wjazdami od strony zachodniej. 
Na działce znajdują się przyłącza infrastruktury technicznej: 
- kanalizacja sanitarna ks 
- kanalizacja deszczowa kd 
- wodociągowa 
- energia elektryczna NN 
- teletechniczna 
- instalacja gazu 250 
 

4. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE I OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Projektuje się rozbiórkę obiektu budowlanego tymczasowego. Teren na którym znajduje się 
przewidziany do rozbiórki obiekt należy wyrównać. Ukształtowanie terenu bez zmian. 
 

5. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Rozbiórka budynku nie wpłynie uciążliwie na środowisko. 
 

6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
Rozbiórka nie wpłynie na ograniczenie możliwości korzystania z mediów przez osoby trzecie ani 

nie utrudni możliwości użytkowania pozostałych obiektów przez innych właścicieli. 
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II. OPIS OGÓLNY I ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 
 

1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE- OPIS BUDYNKU 
 
Obiekt w rzucie składa się z dwóch prostokątów ułożonych w  kształcie litery T 
- Długość obiektu: 60,0m + 59,0m 
- Szerokość obiektu: 10,60 m. 
- Wysokość ściany bocznej do okapu : 4,05m 
- Pochylenie połaci dachowej: ~ 6˚ 
- Powierzchnia zabudowy: 1480 m2 
- Kubatura: 6365m3 
 
Jest to obiekt jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z dachem dwuspadowy. Budynek 
wybudowano w technologii tradycyjnej.  
Fundamenty w postacie ław betonowych wylewanych, ściany fundamentowe murowane z 
bloczków betonowych. Ściany kondygnacji podziemnej-murowane z bloczka betonowego. Na 
ścianach tynk cementowy. Strop nad piwnica – żelbetowy. Ściany kondygnacji nadziemnej-
murowane z cegły ceramicznej gr. 25cm. Na ścianach od strony zewnętrznej – elewacja deski w 
układzie pionowym. Od strony wewnętrznej tynk i płyty gipsowo kartonowe. Po remoncie część 
ścian ocieplono styropianem i oklejono siatką z klejem. Ściany wewnętrzne w większości ściany 
osłonowe typu lekkiego – na drewnianym stelażu obite obustronnie materiałem 
drewnopochodnym w postaci płyt. W pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne. Stolarka 
drzwiowa z materiału drewnopochodnego. Konstrukcja dachu drewniana w postaci dźwigarów 
deskowych ułożonych na zewnętrznych ścianach. Pokrycie dachu z papy i na jedne z części z 
blachy trapezowej prawdopodobnie położonej bezpośrednio na papie. 
Okap- belka czołowa jak i podsufitka wykonana z płyty drewnopochodnej. Dodatkowo belka 
czołowa pokryta jest płytą falistą azbestowo cementową. Płyty azbestowe częściowo 
zdemontowane. Po remoncie na część okapów ocieplono styropianem gr. 2cm. Stolarka okienna 
drewniana – na kilkunastu oknach zamontowane są stalowe kraty. W budynku wykonana jest 
instalacja elektryczna- gniazdowa i oświetleniowa oraz odgromowa. Do części sanitarnych 
doprowadzona jest Instalacja wody i kanalizacji sanitarnej. Budynek wyposażony jest również w 
instalację centralnego ogrzewania. Schody zewnętrzne prowadzące do piwnicy – betonowe. 
Schodki i podejścia do budynku betonowe. Poręcze i pochwyty stalowe. Opaska betonowa 
dookoła budynku.  
 

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW 

2.1 Fundamenty 

Nie wykonano odkrywki fundamentów. Fundamenty ceglane stan techniczny dostateczny. 
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2.2 Ściany 

W budynku ściany zewnętrzne stanowiące konstrukcję nośną, wykonane z cegły pełnej o grubości 
od 25cm. Stan techniczny ścian - dostateczny 
 
2.3 Strop nad piwnica 

Strop nad parterem żelbetowy monolityczny. Stan techniczny dostateczny. 
 

2.4 Dach 

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Pokrycie połaci dachu – papa termozgrzewalna, na 
części dachu blacha trapezowa. Stan techniczny zły.  
 

2.5 Elewacje 

Elewacja wykonane z pomalowanych desek w układzie pionowym. Część budynku docieplona 

styropianem i pokryta siatką z klejem. Okap- belka czołowa jak i podsufitka wykonana z płyty 
drewnopochodnej. Dodatkowo belka czołowa pokryta jest płytą falistą azbestowo 
cementową. Stan ogólny elewacji zły. 
 

2.6 Stolarka otworowa 

Stolarka otworowa drewniana PCV i stalowa. Stan techniczny od złego do dostatecznego. 

2.7 Wykończenie wewnętrzne 

Wykończenie ścian podług i sufitów – stan techniczny zły. 
 

Wnioski  

Stan techniczny budynku oceniono jako zły. Budynek jest w znacznym stopniu zużycia technicznego. 
Budynek nadaje się do rozbiórki 

 

3. STAN PRAWNY DLA PRAC ROZBIÓRKOWYCH  
Rozbiórka przedmiotowego budynku nie wymaga oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko i nie znajduję się w obszarze ochrony Natura 2000. Prace rozbiórkowe nie wpłyną 
negatywnie na środowisko i otoczenie. 
 

4. OPIS TECHNOLOGII PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
 
Założenia ogólne do rozbiórki obiektów 
Prace należy wykonywać zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robot budowlanych, 
rozbiórkowych /Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 9.03.2003 Nr 47 poz.401)/ a obiekty 
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przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć z eksploatacji i usunąć wyposażenie ruchome 
rozbieranych obiektów. 
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy sprawdzić czy obiekt został odłączony od 
sieci zewnętrznych. Trwale należy odłączyć obiekty od zasilania w energię elektryczną. Teren 
rozbiórki należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną. 
Uniemożliwić dostęp do terenu rozbiórki osobom postronnym i zapewnić prawidłowy dostęp i 
dojazd dla służb ratowniczych i pomocniczych. Na bieżąco należy prowadzić Dziennik Rozbiórki a 
w szczególności zapisy dotyczące: 
- kolejności i sposobu wykonywania robot, 
- protokolarne przekazanie elementów do rozbiórki i protokolarny odbiór rusztowań lub drabin, 
- opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robot i 
bezpieczeństwo ludzi. 
Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Należy 
przeprowadzić stanowiskowe szkolenia BHP bezpośrednio przed przystąpieniem do robot. 
Usuwanie elementów rozbiórki nie może wywołać nieprzewidzianego spadania lub zwalania 
innego elementu. Prowadzenie prac rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia 
części konstrukcji przez wiatr jest zabronione. Prace na rusztowaniach, wysokości i dla rozbiórki 
elementów podatnych na działanie wiatru należy bezwzględnie przerwać przy występowaniu 
podmuchów wiatru o prędkościach przekraczających 10 m/s Roboty rozbiórkowe należy 
prowadzić ręcznie przy użyciu pneumatycznych narzędzi, elektronarzędzi oraz mechaniczne. 
Projektuje się następującą kolejność wykonania prac rozbiórkowych: 
 
- roboty przygotowawcze, 

- rozbiórka elementów wyposażenia 

- rozbiórka okapu z elementów azbestowo cementowych 

- rozbiórka stolarki otworowej 

- rozbiórka ścian działowych  

- rozbiórka pokrycia dachu 

- rozbiórka dźwigarów dachowych 

- rozbiórka ścian zewnętrznych 

- rozbiórka konstrukcji aluminiowej dachu 

- rozbiórka konstrukcji aluminiowej ścian zewnętrznych 

- rozbiórka posadzek i podłoży, 

- rozbiórka stropu nad piwnicą 

- rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów do głębokości 1,0m poniżej poziomu terenu. 

- uporządkowanie terenu po rozbiórce. 

 
4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
Projektuje się następującą kolejność wykonania robót przygotowawczych : 
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- przygotowanie zaplecza socjalno biurowego, 

- zabezpieczenie placu rozbiórki ogrodzeniem, 

- wyznaczenie miejsc składowania materiałów, 

- wyznaczenie dróg dojazdowych i komunikacji wewnętrznej dla dźwigów i samochodów 

transportu materiałów rozbiórkowych, 

- wyznaczenie stref bezpieczeństwa dla rozbieranych elementów , 

- oznakowanie terenu i montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 

- cięcie i karczowanie krzewów 

- demontaż barierek, pochwytów i elementów ogrodzenia  
 
4.2 Rozbiórka budynku  
Materiały posortować i zmagazynować w przewidzianych planem rozbiórki miejscach 
składowania. Następnie przystąpić do demontażu pokrycia dachu i ścian osłonowych z materiału 
poliestrowego. Zdemontować skrzydła stolarki i stałe elementy stolarki drzwiowej. Rozebrać 
konstrukcją aluminiową dachu. Rozbiórkę konstrukcji ścian można wykonać sposobem ręcznym 
przy pomocy elektronarzędzi i prace prowadzić od góry z rusztowań. Nie składować materiałów 
z rozbiórki na pomostach rusztowań. Prace prowadzić przestrzegając BHP. Prace prowadzić przy 
użyciu sprzętu posiadającego aktualne badania techniczne. Wykorzystywane elektronarzędzia 
powinny być klasy B i posiadać aktualne przeglądy i badania. Prace prowadzić pod nadzorem 
uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbiórki należy wygrodzić i zabezpieczyć przed dostępem 
osób nieuprawnionych. 
Rozbiórkę posadzki i fundamentów wykonać mechanicznie przy pomocy młotów 
pneumatycznych przy ręcznym usunięciu warstw posadzkowych do poziomu wylewki 
betonowej. Wykopy zasypać gruntem rodzimym, teren uporządkować i splantować. 
 
Uwaga dot. płyt azbestowych : - należy rozebrać i zutylizować zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i 
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 
2004r. Nr 71 poz. 649) 
 
Płyty faliste. Jeśli płyty faliste przymocowane są na wkręty, to z ich wykręceniem nie powinno 
być większych kłopotów. Znacznie trudniej demontować płyty mocowane na gwoździe: 
najczęściej trzeba wyciągać je łapką ciesielską, którą powinno się opierać na desce ułożonej w 
poprzek 3–4 fal. Jeśli ten sposób okaże się nieskuteczny albo próby kończą się pękaniem płyt, 
można użyć szlifierki kątowej, którą obcina się łebki gwoździ mocujących. Szlifierką trzeba 
operować bardzo ostrożnie, aby nie naciąć płyty. Tarczę należy wprowadzać między podkładkę 
mocującą a łeb gwoździa: jeśli płyty były prawidłowo zamontowane, między podkładką a łbem 
gwoździa powinien być luz. Jeśli go nie ma, trzeba płytę nacisnąć – powinna się wtedy ugiąć. Po 
odcięciu łbów gwoździ płytę zdejmuje się i opuszcza po zsuwni na ziemię. Po zakończeniu 
usuwania płyt azbestowo-cementowych wykonawca ma obowiązek dokładnego oczyszczenia 
terenu robót i otoczenia z odpadów zawierających azbest. Do czyszczenia powinien używać 
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sprzętu filtracyjno-wentylacyjnego z wysoko skutecznym filtrem lub zbierać odpady azbestowe 
na mokro.  

Po zakończeniu robót wykonawca ma też obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o 
prawidłowości wykonania prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem 
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Opracowywanie pełnej dokumentacji 
technicznej tzn. karta przekazania odpadu, oświadczenie i faktura.  

Transport i utylizacja Usunięte z dachu płyty powinny być umieszczone na palecie i 
dokładnie owinięte folią, aby na żadnym etapie transportu nie był potrzebny załadunek i 
rozładunek pojedynczych płyt: folia chroni przed rozprzestrzenianiem się pyłu w trakcie 
składowania i transportu. Powinna to być folia polietylenowa grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. 
Musi być zabezpieczona przed przypadkowym odwinięciem przez zgrzewanie lub oklejenie 
brzegów taśmą klejącą. Do pakowania odpadów azbestowych nie wolno używać worków 
papierowych. Transport może być wykonywany przez uprawnione jednostki dysponujące 
samochodami przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) w 
zabezpieczonych kontenerach lub na paletach. Płyty cementowo-azbestowe mogą być 
utylizowane jedynie na wyznaczonych składowiskach. 
 
4.3 Dodatkowe prace rozbiórkowe – demontażowe 

 
Dodatkowo należy rozebrać:  
- kiosk zlokalizowany przy północnej ścianie szczytowej przedmiotowego budynku wraz z    
fundamentem  
- garaż stalowy zlokalizowany przy południowej ścianie szczytowej budynku 
- rozebrać chodnik prowadzący do wejścia od strony ul. Neptuna 
- zutylizować materiały azbestowo-cementowe zeskładowane na terenie przedmiotowej działki 
nr 160/3 

 

5. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 
Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. 
Posiadacz odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 
odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektów powinny być 
posegregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z 
placu rozbiórki. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. Nr 112 poz.1206) materiały z rozbiórki nalezą do grupy 17 – odpady z budowy, 
remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na skutek 
prowadzonych prac rozbiórkowych powstaną na placu rozbiórki następujące rodzaje odpadów: 
17.01.01 – gruz betonowy 
17.02.03 – tworzywa sztuczne 
17.04.02 – Aluminium 
17.04.05 - Żelazo i stal  
17.04.11 - Kable inne niż wymienione w 17.04.10  
17.09.04 – zmieszane odpady z demontażu inne niż wyżej wymienione. 
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Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska 
lub zagrożenia dla ludzi. Z wytworzonych materiałów należy wydzielić odpady do recyklingu i 
utylizacji. Żelazo i stal jak również Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie przekazana 
będzie inwestorowi. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów 
komunalnych.  
 
 
 

6. SPIS RYSUNKÓW 
 
1. Lokalizacja obiektu      L 01 
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 
Fotografia nr 1 ( widok elewacji północnej) 
 
 

 
Fotografia nr 2 ( widok elewacji zachodniej) 
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Fotografia nr 3 ( widok elewacji południowej) 
 
 

 
Fotografia nr 4( widok elewacji wschodniej) 
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Fotografia nr 5 ( KIOSK – obiekt nr 2) 
 
 
 

 
Fotografia nr 6 ( Garaż w konstrukcji stalowej – obiekt nr 3) 
 


