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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
polegajacych na ,,Rozbidrka budynku tymczasowego - baraku ” zlokalizowanego w Legnicy, dzialka nr 160/3 obrgb
Wroclawskie Przedmiedcie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,
Odstepstwa od wymagart podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacjl obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt budowlanych objgtych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b} budowle stanowiacg catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrad budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale 2wiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne | podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takie czeéci budowlane urzadzed technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzent) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych
sig na catosc uzytkowa.

obiekcie malej architektury — naleiy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdinosci:

a} kultu religijnego, jak: kapiiczki, krzyze przydroine, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przentesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
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budowie — naleiy przez to rozumie¢ wykenanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rorbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozhidree obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgce] konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — naleiy przez to rozumie urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace motzliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza | urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki.

terenie budowy - naleizy przez to rozumieé przestrzeri, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut prawny wynikajacy
z prawa whasnosdci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzac realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — naleizy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — naleiy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b} bezpoéredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiel pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wlhasciwym organie ~ nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwodci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy iub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralna calos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o0 samorzadach zawodowych architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001r. Nr 5, poz. 42 2
pdin. zm.}).
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obszarze oddzialywania obiektu — naleiy przez to rozumiel teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego 2a okredlone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakoficzeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robSt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg ustawowa odpowiedzialnosd za
prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i prob zwigzanych z ocena jakoéci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwnie rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodno$é wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a
jedli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dia danego
rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiel wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemne] dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywaciji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub raboét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykenania — nalezy przez to rozumie czesc obiektu budowlanego zdoina do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.
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grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiel grupy, kiasy, kategorie okredlone w rozporzadzeniu
Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego | Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacy samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej cbstugi {eksploataciji) ~ opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejno$é lub wspdlzaleinoéé czynnodci obstugi, przegladéw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uiytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczedstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspéinego, jakie maja speiniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji {(CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)} jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych

w kolejnoéci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegGlowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowe] — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem jlosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreélania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Paristw Cztonkowskich UE stato sig
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwieri publicznych przewidziato obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robdt i administrowania umowa w zakresie okreélonym w udzielonym petrnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie
jest obecnie prawnie okreélony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjy projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreélonym w dokumentach umowy przekaie Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie
wspétrzedne punktow gitdwnych obiektu oraz reperéw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.




Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

~ sporzadzong przez Wykonawce,

1.5.3. Zgodnosc rohdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowla zafaczniki do umowy, a wymagania wyszczegGinione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw fub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieinosci podane na rysunku wielkodci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

i ST. Wielkodci okresdlone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczaine s3 odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST | maja wplyw na niezadowalajqca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawecy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcaw,
wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony rohét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b} podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
{rodowiska na terenie | woké! terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzer lub ucigzliwosci dla 0séb lub whasnodci
spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c} mozliwoscia powstania pozaru.




1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpoiarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprigt przeciwpoiarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 1
pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji | urzadzeri zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru | zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bgdzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigZeti osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczes obcigZenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw | w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukoniczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robét w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa

i higieny pracy. W szczegdinosci wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dia ochrony 2zycia i zdrowia osoéb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja odrebnej zaplacie | s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami | bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
péiniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Jub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania

lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz
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prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spelniajg wymagania
ST w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny spefnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST}

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

jakichkolwiek zi62 miejscowych, wigczajac w to #rédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badar terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéc
za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zloZa. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
do robdt, chyba ze postancwienia ogdine lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus | nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy
pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja #rodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione

z terenu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i wtadciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja moiliwo$é zastosowania réinych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pééniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowac w miejscach wyznaczonych
{np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty

te w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie nadajgce
sie do powtdrnego wykorzystania beda podlegac likwidacji. Miejsca skiadowania materiatow rozbidrkowych i
odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed dostepem osdb niepowotanych. Materiaty do
likwidacji zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w
sposdb zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska. Koszty wywozu materiatéw rozbidrkowych | odpadéw
budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie wykonawcy, | powinny byc wliczone w ceng ofertowy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien



odpowiadaé pod wzgledem typow i iloscl wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarmi.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uiycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byd
pdiniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét | whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzet na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigiert na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkle zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficzne],

- plan bezpteczenstwa i ochrony zdrowia {plan BIOZ) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST,
PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacii projektowej Jub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.,2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych,




w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt, Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkdéw Wykonawcy halezy opracowanie | przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosc
techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowosc wykonania poszczegodlnych elementdw robodt,

- system (sposéb i procedure} proponowanej kontroli | sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kontrali (opis laboratorium wiasnego

lub [aboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia
wynikow badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaieniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardw i badan {rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdinych elementdw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw, Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okredlone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly
one tam okreslone, nspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa,

inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzedd laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawerych. Jeieli niedociagniecia te bedy tak powaine, ze mogg wplynad ujemnie na wyniki bada#, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uiycie do robdt badanych materiatéw i dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, 2o wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.




Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budzg watpliwosci co do jakoici, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé moizna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badad, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru jub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie péiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badar
{kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontroli jakosct | zatwierdzenia, Inspektor nadzore uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania. Do umotzliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykenawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosc materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badari dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moie
pobleraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badarh wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykanawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnyeh lub dodatkowych badart i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawece.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moie dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji:
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
+ Polska Norma lub
s aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacja okredlong w pkt. 11 ktore spelniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
lakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1} Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujgcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.,




Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegdinosei:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,
* terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdinych elementdow robét,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
*  zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe],
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
rohot,
s dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
« wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robédt,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecer Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kaidego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednastkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykeonawey beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zatgczniki

do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kaide zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [2]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c} umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentdw budowy




Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obimiaru robdt

Obmiar robét bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokenuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, o najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiaiki
obmiardw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukonficzenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang
poprawione wg ustaled Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rohdt bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreélania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreélania iloéci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych | w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki chmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okresionymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musza by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagaja
badann atestujgcych, to Wykonawca begdzie posiadadé waine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagl i zasady wdraZania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywad to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnosct wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleinosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c} odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowt ostatecznemu (koricowemuy),

e} odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej




jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

lakos¢ i ilodé robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robét okrelonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (korficowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakoficzenia robdt | przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru |
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowsq i ST. W
toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalent przyjetych w trakcie odbiorow robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyinych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej

i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos$é wykonywanych robot w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupeiniajgce lub zamienne},

3. protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw {oryginaly),

7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnhienia
jakoscl (PZ1),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ1},

9. rysunki {dokumentacje)] na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowe], odwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru | przekazania tych robét wlaseicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robat i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.




Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarangji
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. »Odbidr
ostateczny robdt (koricowy) robét”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdline

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjety przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych
ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonante, okredlone dia tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowad:

= robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

» wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyiny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

{a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i cdpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgednieri wynikajacych z postepu robdt,

(b} ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

{c) oplaty/dzierzawy terenu,

{d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowar

i drenazu,

(f} tymczasowa przebudowie urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych, barier i
Swiatef,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwoltnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy {PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami




Technicznymi, jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony 2 ich
zawartoscig | wymaganiami.

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastgpujg
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w
zakresie przyjgtym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beds wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujgcych norm przy wykonywaniu Robot oraz
do stosowania ich postanowied na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.
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PRZEDMIOT { ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACH

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych zwiazanych z zadaniem pn. ,Rozbidrka budynku tymczasowego - baraku ”

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecantu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umoziwiajgce | majgce na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych przewidzianych w specyfikacji.
Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot rozbidrkowych: demontaz dachu
i pokrycia dachowego, rozbidrka konstrukceji dachu, demontaz posadzek i podtozy, rozbidrka scian, stupdw i
podciggdw zelbetowych, rozbidrka Scian i stupdw z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej
oraz ich fragmentow, demontaz stropdw z plyt kanatowych, demontaz ram okiennych i drzwiowych, krat
okiennych. Gruzem ceglanym | betonowym nalezy zasypaé piwnice do poziomu otaczajgcego terenu,
Pozostate materialy nalezy utylizowad.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosc robdt zwigzanych z rozbidrkami | demontazami oraz wszystkie roboty
pomochicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowsa,
pozostalymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

MATERIALY Nie wystepuja

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu uzywanego
do robét rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacja
umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jakosciowych robdt
i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem: miotami wyburzeniowymi, miotami
kujacymi, wyciagiem budowlanym do pionowego transportu odpaddw lub innym urzadzeniem o podobnym
zastosowaniu, samochodami do wywozu odpaddw, kontenerami do gromadzenia odpadéw na piacu budowy,
rusztowaniami, drobnym sprzetem pomocniczym.

TRANSPORT

tadunki naleiy zabezpieczyt w trakcie transportu, zaladunku i wyladunku przed spadaniem, obsunieciem sie
lub zanieczyszczeniem drég. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do usuniecia wszelkich uszkodzeni |
zanieczyszczen powstatych w wyniku realizacji zamowienia.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly
$rodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy: wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac, ogrodzic i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisdw BHP

5.2. Rohoty rozhidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeristwa | higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
5.2.1. Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosic fub spuszczac rynnami w

sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem. 5.2.2.




10.

HESTK

Elementy zawierajgce azbest, plyte pilsniowa i styropian rozbieraé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, co
zostato podane w szczegbtowej specyfikacji technicznej dotyczgcej usuwania azbestu. Zastosowaé
zabezpieczenia przed upadkiem. Kratownice stalowe oraz inne elementy konstrukeyjne dachu nalezy
zdemontowac przy uzyciu d#wigu, pociaé na odcinki pozwalajace przetransportowad ztom do punktu skupu lub
inne miejsce sktadowania.

5.2.3. Stropy | $ciany rozebraé mechanicznie, tacznie ze $cianami piwnic do poziomu -0,8m ppt. Materialy
nalezy rozbic na drobne elementy i zasypac piwnice rozbieranego budynku.

5.2.4. Elementy stalowe stolarki i §lusarki nie nadajace si¢ do odzysku wykué z otwordéw, oczysci¢ | wywieZ¢ do
punktu skupu.

5.2.5. Powstaly po rozbidrce teren zasypac drobnym gruzem jub gruntem piaszczystym.

5.2.6. Teren splantowac i oczyécié z resztek materiatdw.

5.2.7. Kontenery, pomieszezenia tymezasowe i higieniczno ~ sanitarne zabraé z terenu rozbidrki przed
planowanym terminem zakoriczenia robot.

5.2.8. Rozbidrki oktadzin ciennych i podiogowych. Sciany i posadzki nalezy skuwac mechanicznie facznie z
konstrukcjg $cian i stropdw zelbetowych ,zerariskich”.

5.2.9. Odpady transportowad na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach. Powstale odpady naleiy zagospodarowaé zgodnie z Ustawq
z dnia 27 kwietnia 2001 r. {Dz .U. Nr 62 z 20 czerwca 2001 r poz. 628 z pdéniejszymi zmianami ) o odpadach
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robodt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym
ich zgodno$c z obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa
utylizacii odpadow.

OBMIAR ROBOT Ogélne zasady dokonywania obmiaréw rabdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycii,
jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt. Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m 2itm?®
rozebranych elementéw $cian, stropdw, kg(t) dla konstrukeji stalowych {rozumianych jako objetos¢ lub cigzar
zdemontowanych elementdw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

ODBIORY ROBOT

Ogélne zasady odbioréw robdt padano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
specyfikacia podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Cena robét obejmuje w
przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST: wyznaczenie zakresu prac, oznakowanie i
zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed
uszkodzeniem, przeprowadzenie demontazu, rozdrobnienie zdemontowanych elementéw, oczyszczenie
podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,
selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach. Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji
odpadéw: zatadunek odpadéw, zabezpieczenie tadunku, przewodz odpaddw do miejsca utylizacji, utylizacjg
odpadéw.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2 2001r. Nr 62, poz.
628 z p6in. zm.), Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpaddw
(Pz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
zakresu informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737).
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ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA AZBESTU - 45262660-5
ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU - 451112134

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru
robdét zwigzanych z likwidacjg azbestu w zadaniu pn. ,Rozbidrka budynku tymczasowego - baraku ”
1.2. Zakres stosowania specyfikacii.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie, po zerwaniu
papy, nastepujacych robét rozbidrkowych ptyt azbestowo - cementowych: demontaz elementdw budynku
zawierajacych azbest, warstwe styropianu i plyty piléniowej migkkiej. Powyisze prace powinny byé
wykonywane z zachowaniem szczegdlnych warunkdw ostroznosci i z dostosowaniem sie do aktéw prawnych
{Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r Dz.U 202/04 poz.2072 ze zmiang w
Dz.1).75/2005 poz.664)
1.4. Ogéine wymagania dotyczace robdt
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z rozbidrkami | demontaiami elementéw
zawierajacych azbest oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc wykonania
tych robét oraz ich zgodnosé z umowa, pozostalymi SST | poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robdt: W trakcle realizacji robdt wykonawea jest
zobowiazany stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoniczenia robét, wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony érodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat dziatan
szkodliwych dia innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszcezen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnodcia.

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéine] Specyfikacji Technicznej, Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robdt a w szczegdlnosd pylenia przy demontazu eternitu.

4.  TRANSPORT
tadunki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsunieciem sie
lub zanieczyszczeniem drdg. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt do usuniegcia wszelkich uszkodzer i
zanieczyszczen powstatych w wyniku realizacji zamowienia.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy: wyznaczyé obszar prac oraz oznakowad, ogrodzic i
zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP
5.2. Roboty rozbidrkowe ptyt azbestowo - cementowych
Prowadzenie rohdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwoéé przewrdcenia czesci konstrukeji obiektu przez
wiatr, jest zabronione, Roboty nalezy wstrzymad w przypadku, gdy predkoéé wiatru przekracza 10 m/s.
W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych kondygnacjach jest
zabronione, Konieczne jest umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem”,
»Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”. Przy pracach zwigzanych z usuwaniem azbestu {eternitu) w
celu wyeliminowania zjawiska uwatniania wtékien azbestu (eternitu} nalezy:
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- nawilzy¢ woda wyroby zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub ich demontazem i utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez caly czas pracy

- demontowac cate elementy unikajac uszkodzen mechanicznych

- odspajac materiaty trwale zwiagzanych z podtozem przy zastosowaniu wylacznie narzedzi recznych

lub wolnoohrotowych.
- zastosowac odpowiednie srodki chemiczne celem zmniejszenia emisji widkien azbestu.

Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrohow zawierajacych azbest z obiektdw i urzadzen
budowlanych zobowigzaniu jest do skfadania wszystkich zdemontowanych wyrohéw w opakowaniach w
osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostepem osob niepowotanych. Materiaty te powinny by¢
opakowane w folie o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm.

Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest wykonawca prac ma obowigzek
ztozenia wiascicielowi lub zarzadcy obiektu budowlanego pisemnego oswiadczenia, ze prace te zostaly
wykonane z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, a caly teren robot zostat
prawidtowo oczyszczony z azbestu. Oswiadczenia Whasciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego powinien
przechowywac przez co najmniej 5 lat.

5.2. Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu. Qdpady transportowacd na zewnatrz budynku tak aby nie
zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skladowaé w kontenerach. Powstale odpady
nalezy zagospodarowaé zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz .U, Nr 62 z 20 czerwca 2001 r poz.
628 z pbiniejszymi zmianami ) o odpadach . Teren wokdt rozbieranego budynku nalezy oczysci¢ w terminie
do ostatecznego odbioru rob6t zaréwno z resztek pozostatych po dewastacji budynku, jak réwniez po
wykonywanych robotach. Ogrodzenie placu rozbidrki nalezy rozebraé, wywiei¢ tymeczasowe sanitariaty,
uporzadkowac teren przylegajacy do przedmiotowego budynku,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnosé z
obowiazujacymi przepisami, Na zadanje Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddw.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne]. Podstawg
dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sa: 1 m? rozbiorki ptyt
azbestowo — cementowych oraz ich ciezar (t) dla wyliczenia wywozu i utylizacji odpaddw.

Ogolne zasady odbiordw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogoine zasady dokanywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST3
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 45111220-6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACH

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie usuwania gruzu zwiazanych z zadaniem pn. ,Rozbidrka budynku tymczasowego - baraku ”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

1.3. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t rozbidrkowych przewidzianych w specyfikacii.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych {po wykonaniu robot rozbiérkowych ) przewiduje usunigcie gruzu z terenu
budowy. Gruzem ceglanym i betonowym naley zasypaé piwnice do poziomu otaczajjcego terenu. Pozostate
materiaty nalezy utylizowaé. Ztom z rozbidrki wywiei€, a koszt ze sprzedazy odliczy¢ od wartosci kosztorysu,

1.5. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami | wytycznymi.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z rozbiérkami | demontazami oraz wszystkie roboty
pomochicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjy umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

2. MATERJALY
Nie wystepujg

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzgtu uzywanego
do robét zwiagzanych z usunieciem gruzu pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagari jakoéciowych robét i przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacjy umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robdt. Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
spychotadowarka, déwigiem budowlanym, wyciagiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub
innym urzadzeniem o podobnym zastosowaniu, samochodami do wywozu odpadéw, kontenerami do
gromadzenia odpaddw na placu budowy, rusztowaniami, drobnym sprzetem pomocniczym.

4, TRANSPORT
Wystepuje transport gruzu na terenie rozbiérki — pomiedzy miejscem tymczasowego sktadowania a piwnicami
budynku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy: wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac, ogrodzic i

zabezpieczyé go zgodnie z wymogami przepiséw BHP

5.2. Roboty zwigzane z usuwaniem gruzu
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. {Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
5.2.1. Materialy nadajace sie do zasypania piwnic (gruz betonowy i ceglany) nalezy w miare mozliwosci
rozdrobnié i uldadaé w sposéb, aby pozostawié jak najmniej pustej przestrzeni. Nie dopuszcza sig do
zasypywania piwnic materiatami podlegajacymi utylizacji { azbest, wetna mineralna, papa, ptyty gipsowo -
kartonowe, szklo)
5.2.2. Powstaly po rozbidrce teren zasypac drobnym gruzem lub gruntem piaszczystym.
5.2.3. W przypadku zasypywania piwnic w sposob powodujacy zbyt duze wolne przestrzenie, rozhierania



konstrukeji sposobem mechanicznym i zrzucania bez rozbicia na drobniejsze elementy, koszt wywozu
nadmiaru gruzu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obhmiaréw, okre$lajacy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycii, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sa: 1 m * rozebranych
elementow $cian i stropéw.

ODBIORY ROBOT
Ogélne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnoéci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.




