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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-REMONTOWYCH

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestor: ~ Gmina Miejska Legnica, Plac Stowianski 8

Obiekt: "Magiczny Ogréd' - przebudowa wnetrza przy budynku
Witelona 10 (LBO)
Dzialka nr 348, obreb Stare Miasto jednostka ewidencyjna Legnica

KLASYFIKACJA ROBOT (CPV):

45400000 - 7- Roboty budowlane
45110000 - 1- Roboty rozbiérkowe
45112710 - 5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233161 - 5- Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
45233293 - 9- Instalowanie mebli ulicznych
45111220 - 6 - Usuniecie gruzu z placu budowy
Opracowat:
Specjalnosé/funkcja Imig, nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. arch. Marek

Architektura/projektant Soszyhski

Legnica, 15. 06. 2018 r.
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00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.2 WYKAZ AKTOW PRAWNYCH, NORM I PRZEPISOW BRANZOWYCH
1.3 WARUNKIOBMIARU I PLATNOSCI

1.4 DOKUMENTACJA BUDOWY

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.6 ODBIOR ROBOT

1.7 KONTROLA JAKOSCIROBOT

D-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

2.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2.2. ROZBIORKI

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
3.2. ROBOTY ZIEMNE. PROFILOWANIE TERENU

D-03.00.00 CHODNIKI, NAWIERZCHNIE

4.1 SPECYFIKACJA TECHN. WYKONANIA I ODBIORU PRAC BUD.-REMONT. — OPIS OGOLNY
4.2 ROBOTY BRUKARSKE

4.3. NAWIERZCHNIE NA BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWYCH

D-04.00.00  WYPOSAZENIE, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

D-05.00.00 ZIELEN
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00.00.00 ZASADY OGOLNE

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — ok. 998,00 m?,

w tym:
- powierzchnia terenu zielonego (trawnika+nasadzenia ) — 902,50 m2,
- powierzchnia chodnikéw —-95,50 mz,
- dt. obrzezy z 2 rzgd6éw kostki granitowej 9x11cm - 53,00 mb.
- dt. obrzezy z 3 rzedéw kostki granitowej 9x11cm - 76,50 mb.
- dt. ogrodzenia nowego (furtka i 2 stupki) - 1,5m szer.
- dt. zywoptotéw z grabu - 67,0 mb
- dt. alejki z utozonych ptyt granitowych - ok. 50 mb.
ZASADY OGOLNE
1.1. Przedmiot 1 zakres robdt budowlanych

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru technicznego
nastepujacych robét budowlanych wg nomenklatury Wspélnego Stownika Zamoéwien.
Specyfikacja w/w robdt zostata ujeta, w sposéb szczegdtowy, w poszczegdlnych rozdziatach:
— Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
— Roboty ziemne
— Chodniki i nawierzchnie
— Elementy matej architektury,wyposazenie
— Zielen
1.2. Wykaz aktéw prawnych, norm i przepisOw branzowych

1.2.1. Prawo budowlane
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity).
Zmiana: Dz.U. z 2006.170.1217, Dz.U.2007.88.587, Dz.U.2007.99.665
Dz.U. 22001 r. Nr 138, poz. 1554  Rozporzadzenie z dnia 19 listopada 2001 r.
W sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego
Dz.U.z2003 r. Nr 132, poz. 1231  Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Wz6r protokotu obowigzkowej kontroli.
Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1134  Rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003 r.
Ksigzka obiektu budowlanego.
Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporzadzenie z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
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Nowelizacja: Dz.U. 2005r., Nr 75, poz. 664

W sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1127 Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043 Rozporzadzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r.

Warunki i tryb postgpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych.
Dz.U. 22002 r. Nr 108, poz. 953  Rozporzadzenie z dnia 26 czerwca 2002 r.

Nowelizacja: Dz.U. 2004.198.2042

Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554 Rozporzadzenie z dnia 19 listopada 2001 r.

Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktoérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1494 Rozporzadzenie z dnia 9 pazdziernika 2002 r.

Szczegétowy tryb przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzér
protokotu kontroli i sposéb jego sporzadzania.

Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 231 Zarzadzenie z dnia 12 marca 1996 r.

Dopuszczalne stezenia i nat¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U. 22002 r. Nr 174, poz. 1423 Rozporzadzenie z dnia 16 pazdziernika 2002 r.

Nadanie pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania grzywien w drodze mandatu
karnego.

Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.

Gwarancja zaplaty za roboty budowlane

1.2.2. Warunki techniczne

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U. 2003 r., nr 33, poz. 270, Dz. U. 2004 r., nr 109,
poz. 1156

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836

Rozporzadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r.
Warunki techniczne uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

1.2.3. Wyroby budowlane

Dz.U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
System oceny zgodnosci.

Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011

Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Systemy oceny zgodnoS$ci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposob oznaczania wyrob6w budowlanych oznakowaniem CE.

Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041

Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Sposoby deklarowania zgodnoséci wyrob6w budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem budowlanym.

Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375

Rozporzadzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 .
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497

Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004 r.
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Wyroby budowlane.
Dz.U. 22004 r. Nr 130, poz. 1368  Rozporzadzenie z dnia 14 maja 2004 r.
Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387  Rozporzadzenie z dnia 14 maja 2004 r.
Prébki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.
Dz.U. 22004 r. Nr 180, poz. 1861  Rozporzadzenie z dnia 29 lipca 2004 r.
Sposéb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.
Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2374  Rozporzadzenie z dnia 14 pazdziernika 2004 r.
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do ich
wydawania.
Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r.
Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych.
1.2.4. Ochrona przeciwpozarowa
Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
Ochrona przeciwpozarowa.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351
Dz.U. 22003 r. Nr 121, poz. 1139 Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg oraz drogi pozarowe.
Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563 Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.
Dz.U. 22003 r. Nr 121, poz. 1137 Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.
Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe]
Dz.U. 22004 r. Nr 198, poz. 2041  Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Sposoby deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich znakiem

budowlanym.

1.2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
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Dz.U. 22003 r. Nr 107, poz. 1004  Rozporzadzenie z dnia 29 maja 2003 r.
Minimalne wymagania dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa.
Dz.U. 22002 r. Nr 204, poz. 1723  Rozporzadzenie z dnia 6 listopada 2002 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze obrabiarek skrawajacych do metali.
Dz.U. 22004 r. Nr 200, poz. 2047  Rozporzadzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r.
Wykaz prac wzbronionych miodocianym 1 warunki ich zatrudniania przy niektdrych z tych prac.
Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650  Rozporzadzenie z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844
Dz.U.z 1998 r. Nr 115, poz. 744 Rozporzadzenie z dnia 28 lipca 1998 .
Ustalanie okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposéb ich dokumentowania, a
takze zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy.
Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 12063 Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Dz.U.z 1954 r. Nr 13, poz. 51 Rozporzadzenie z dnia 19 marca 1954 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obstudze przeno$nikow.
Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912 Rozporzadzenie z dnia 17 wrzesnia 1999 r.
Bezpieczenstwo i higiena pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Dz.U. 2 1998 r. Nr 62, poz. 288 Rozporzadzenie z dnia 28 maja 1996 r.
Rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Dz.U.z2002r. Nr 132, poz. 1115  Rozporzadzenie z dnia 30 lipca 2002 r.
Wykaz choréb zawodowych, szczegdtowe zasady postepowania w sprawach zglaszania
podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chor6b zawodowych oraz podmioty wtasciwe w tych
sprawach.
Dz.U.z2002r. Nr 217, poz. 1833  Rozporzadzenie z dnia 29 listopada 2002 r.
Najwyzsze dopuszczalne stezenia 1 nat¢zenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy.
Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362  Ustawa z dnia 6 marca 1981 r.
Panstwowa Inspekcja Pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23
Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276
1.2.6. Normy branzowe
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
PN-62/B-02357 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki
budowlanej 1 meblowej oraz elementéw budowlanych wykofczenia.
1.3.Warunki obmiaru i ptatnosci
1.3.1.  Obmiar rob6t
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Ogdlne zasady obmiaru robdt powinny uwzglednia¢ zalozenia ogélne zawarte w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczeg6lnych
branz przywotanych w zalozeniach szczeg6towych KNR i ze zwréceniem uwagi na
warunki specjalne wyszczegélnione osobno w w/w KNR dla wybranych robét i
elementow robot.

Jednostki obmiarowe: nalezy stosowa¢ ogdlnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej w czegsci ogdlnej opisujacej zakres i uktad
katalogéw KNR odpowiednich branz.

Wyszczegdblnienie robot objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa powinno by¢ zgodne
z kolejnoscia technologiczna wykonywania robét, podawac ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych, wskazywac¢ podstawy wyceny — tabele, kolumny KNR
odpowiednich branz dla ustalenia szczegétowego opisu robét lub tez zawiera¢ wprost
szczegOlowy opis obejmujacy wyszczegdlnienie i1 opis czynnosci sktadowych zwlaszcza
w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niz te przywotane w
katalogach lub gdy technologia wykonania rob6t okreslana jest odrebnie przez

producentéw lub dostawcéw np. urzadzen, maszyn, materiatéw czy komponentéw.
1.3.2.  Podstawa ptatnosci

Przyjmuje si¢, ze podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce
za jednostk¢ obmiarowa i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie
dostgpnych katalogéw: Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych
Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), Katalogéw Norm Pracy (KNP) lub tez
udokumentowanych kalkulacji wlasnych wykonawcy.

Ustala sig¢, ze za cen¢ jednostkowa przyjmuje si¢ cen¢ wykonania danej roboty obejmujaca
koszty wynikajace z naktadéw bezposrednich odpowiednich katalogéw dla
nastepujacych sktadnikéw: R (robocizna), M (materiaty z kosztami zakupu), S (sprzet
technologiczny niezbedny dla wykonania rob6t) oraz narzutéw Kp (kosztéw posrednich),
Z ( zysku kalkulacyjnego).

Cena jednostkowa powinna obejmowac catoksztaltt kosztéw zwigzanych z wykonaniem rob6t
opisanych dang pozycja kosztorysowg w szczegdlnosci z uwzglednieniem wszelkich kosztow
dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odno$nych katalogach a koniecznych dla poniesienia z
punktu widzenia technologii realizacji rob6t.

1.4. Dokumentacja budowy

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane dokumentacja budynku powinna zawierac :

projekt budowlany wraz z ostateczng decyzja pozwolenia na budowe lub dowdd zgtoszenia
robot .

projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji budowy zatwierdzony i uzgodniony
przez uprawnionych rzeczoznawcéw i instytucje

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

wymagane dopuszczenia materialéw i urzadzen do obrotu w budownictwie

dziennik budowy wraz protokotami odbioru robét zanikajacych , zagegszczenia , czyszczenia,
badan i sprawdzen;

- dokumentacje¢ powykonawczg ,
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- potokéty odbioru kominiarskiego, ppoz i sanepid,
- zgloszenie o zakonczeniu budowy i gotowosci do odbioru.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa komplety SST.

. Dokumentacja projektowa

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedstawienia Inwestorowi do akceptacji
wykazu materialéw i wyrobéw budowlanych, wraz z niezbednymi aprobatami technicznymi,
ktérych zamierza uzy¢ do wykonania przewidzianych umowa robét, a takze jest zobowigzany do
wykonania dokumentacji okreslajagcej w sposéb jednoznaczny przewidziany zakres i sposéb
prowadzenia robét, a takze uzyte materiaty, urzadzenia, sprzet.

Wykonana dokumentacja ma zawiera¢ opis, czgs$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do sporzadzenia w/w dokumentacji, Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania biezacego przegladu stanu technicznego elementéw budowlanych, ktérych
wymiana, remont lub modernizacja zostata opisana w dokumentacji dostarczonej Wykonawcy
przez Inwestora, w celu aktualizacji zawartych w w/w dokumentacji ustalen. W szczegdlnosci
dotyczy to okreslenia, przez osobe¢ uprawniong, wytrzymatosci stropéw pod katem ich
dodatkowego obcigzenia poprzez wykonanie wylewek podtoza posadzek, jezeli takie roboty beda
wystepowac.

W trakcie wykonywania robot, przed przystgpieniem do wbudowywania lub montazu
gotowych robo6t budowlanych Wykonaweca jest zobowiazany do sprawdzenia wszystkich
wymiaréw na budowie.



Wykonawca jest zobowigzany, w cenie umowy, oprocz w/w, opracowa¢ dokumentacje:
- projekt organizacji i harmonogram robdt;
- projekt zaplecza technicznego budowy.

° Z.godnos¢ robot z dokumentacjg projektowa 1 SST.

Dokumentacja projektowa — zaakceptowana przez Zamawiajacego, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy o
wykonanie robdt, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sag obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w “Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nic beda zgodne z dokumentacja
projektowa tub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywanie robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach,

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarom wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

®  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

- Zabezpieczenie obiektu

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia budynek w okresie trwania realizacji az do
zakonczenia prac i odbioru ostatecznego.

Koszt zabezpieczania nie podlega dodatkowej zaptacie.

Inwestor zobowigzany jest usuwac z obiektu wszelkie urzadzenia i sprzety kolidujace z
wykonywanymi pracami, o ile jest to mozliwe. Pozostale sprzety nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem i pytami. Koszt zabezpieczenia sprzgtu ponosi inwestor.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz pokryje koszty naprawy.

- Materialy nie odpowiadajagco wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wieziono z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa pozwoli na zastosowanie réznych rodzajéw materiatéw, lub ze
wzgledu na koszt dostepnosci itp., mozliwe jest zastosowanie innego materiatu.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamianie zastosowania konkretnego materiatu i
uzyska jego oraz projektanta pisemng akceptacje.

. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
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z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgladem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.6. Odbior robot

1.6.1. Ogdlne zasady odbioru

e Odbidr czgsciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

e (Odbidr ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w
punkcie 1.6.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowg 1 SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.6.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy 1 ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
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- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakos$ci (PZJ) — jesli ustalono ich konieczno$¢ z inspektorem nadzoru,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja t stwierdzi ich
wykonanie.

Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie “Odbidr ostateczny robot".

1.7. Kontrola jakosci robot
- Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.
system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i1 ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robdét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czesto-
tliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej 1 SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku,' gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i1 robot
ponosi Wykonawca.
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Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow j rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg.
Certyfikaty 1 deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nic ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi

SST.
-znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
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gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego zatwierdzonej przez niego, a sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowe;,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogra-
mow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniom powodu,
- zgloszenia i1 daty odbior6w robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg; powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
- Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na budowe lub dowdd zgtoszenia robét,
- protokoty przekazania terenu budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

nalezy wykona¢ badanie materiatow, ktére beda uzyte do wykonywania zaprawy

badania w czasie robot.

SST D - 01.00.00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY ROZBIORKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE

1. 1. WSTEP
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Technicznag i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1. Zakres prac
Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru
technicznego robdét rozbidérkowych i prac przygotowawczych w ramach

zagospodarowania terenu.

1. Prace rozbiérkowe, usunigcie krzewow.
- rozbidrka betonowej misy po fontannie,
- usuni¢cie krzewow ok. 20 m2
- usunigcie karczy po drzewach - 8 szt.
- usuni¢cie fragmentu ogrodzenia w celu montazu furtki,

2. Wytyczenie terenu i przeprofilowanie terenu.

3. Przygotowanie terenu pod nawierzchnie.

4. Wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych: chodniki o nawierzchni mineralno-zywicznej
wodoprzepuszczalnej w technologii np. TERRAWAY, EKOWAY

5. Wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych z utozeniem ptyt kamiennych.

Ptyty kamienne granitowe (z zasobu inwestora) nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej w
formie swobodnej alejki pomigdzy kompozycjami roslinnymi.

6. Prace przy budowie oswietlenia.(szczegdty w czesci instalacyjnej).

7. Montaz urzadzen i wyposazenia - wg. zestawienia wyposazenia.

8. Wykonanie 1 montaz 4 segmentow pergoli nad alejka.

9. Przygotowanie terenu, sadzenie drzew i krzewow.

10. Przygotowanie terenu i zatozenie trawnikow (siany/z rolki/).

11. Remont istniejgcych schodéw terenowych (oczyszczenie, uzupetnienie fug).
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12. Montaz furtki o szer. 150 cm (forma ma nawigzywac¢ do ogrodzenia istniejgcego-siatka
w ramkach).
2. MATERIALY
Humus, ziemia, kruszywo kamienne, beton, stal (siatka).
3. SPRZET
Koparka przedsiebierna, spycharka, tomy, kilofy, oskardy, mloty, topaty, szufle,
wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne.
4. TRANSPORT
Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu nawierzchni
utwardzonych.
5. WYKONYWANIE ROBOT
Prace ziemne wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie. Przy rozlegltych lub
glebokich wykopach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP 1 wykonac
stosowne zabezpieczenia.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z OST.
7. OBMIAR
Powierzchnia (mz).
Szt. — wykopy pod stupki montazowe
Kubatura (m3)
8. ODBIOR
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Na podstawie umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

SST D - 02.00.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1.  Ogd6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2.  Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami ziemnymi przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych,
profilowania terenu w ramach zagospodarowania ogrodu
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
1.3.  Zakres robot
e  Wykopy szerokoprzestrzenne ptytkie pod nawierzchnie utwardzone

wykonywane mechanicznie
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¢  Wykopy waskoprzestrzenne ptytkie wykonywane mechanicznie i r¢cznie
¢  Wykopy waskoprzestrzenne ptytkie pod sieci uzbrojenia
2. MATERIALY
Humus, ziemia, kruszywo kamienne, kostka kamienna.
3. SPRZET
Koparka przedsiebierna, spycharka, tomy, kilofy, oskardy, mloty, topaty, szufle,
wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne.
4. TRANSPORT
Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, i gruzu na odpowiednie
sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu nawierzchni
utwardzonych.
5. WYKONYWANIE ROBOT

Prace ziemne wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie. Przy rozlegltych lub
glebokich wykopach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP 1 wykonac
stosowne zabezpieczenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie projektu, uwzgledniajgcego potozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych.

Roboty ziemne przy profilowaniu terenu nalezy wykonywac pod nadzorem
projektanta.

Przed rozpoczeciem robt w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia kierownik
budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegltosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane i ich sposobu wykonania. Bezpieczng odlegltos¢ kierownik budowy
ustali, w razie potrzeby, w porozumieniu z wtasciwg jednostka. W razie
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji nalezy niezwlocznie przerwac prace
i ustali¢ z jednostkg zarzadzajaca dalszy spos6b wykonywania robét. Prowadzenie
robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac si¢ recznie.

Miejsca rob6t nalezy oznakowac i ogrodzic.

Wykopy zaleca si¢ wykonywac¢ w okresie suchym. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie
powinna przekraczac 28 °C. W przypadku napotkania, w poziomie posadowienia, gruntow spoistych
1 matospoistych nalezy je zabezpieczy¢ przed zalaniem wodga i odkopywac recznie przed
zabetonowaniem. Wykopy wykonywane bedg koparkami podsi¢biernymi na odktad.

Fundamenty zasypa¢ gruntem rodzimym z wykopéw bez odpadkéw budowlanych i innych
zanieczyszczen, zwlaszcza organicznych. Wykopy zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac
budowlanych warstwami grubos$ci 20 cm starannie je zageszczajac. W okresie zimowym ilo$¢ bryt
zmarzni¢tych w zasypce ograniczy¢ do 15% jej objetosci.

Przekopy, powstate ponizej przewidzianego poziomu posadowienia wypetni¢ gruntem
zageszczonym. Grubos$¢ warstwy zageszcezanej przy pracach recznych nie wieksza niz 15 cm,
walcami zwyklymi 20 cm, walcami okotkowanymi, wibratorami i ubijakami mechanicznymi 40 cm.

Prace ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia warstwy gruntéw nieno$nych (humus) z
powierzchni wykopdw, ze zgromadzeniem ich na dzialce za zgoda wilascicieli. Czgs¢ humusu
zostanie pézniej wykorzystana do rekultywacji terenu, budowy, a pozostata moze by¢ wywieziona i
uzyta w innym miejscu lub rozplantowana na miejscu. W miejsce usuni¢tych gruntéw nienosnych
nalezy nawiez¢ grunty umozliwiajace ich zaggszczenie do Js > 0,95. Roboty ziemne prowadzi¢ w
szalunkach. Przewiduje si¢ 90 % prac wykona¢ mechanicznie a 10 % re¢cznie.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg branzowg BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Odbi6r
robét instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-81/B-10725 ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Zbiorniki kubaturowe wykonywa¢ zgodnie z
Polska Norma PN-85/B-10702 ,,Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze”
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonanych wykopdow i sprawdzeniu braku zagrozen

na miejscu. Po zasypaniu wykopow zasyp powinien by¢ zageszczony, a wynik potwierdzony
badaniami (wskaznik zageszczenia gruntu (wg CBR > 0,98)
7. OBMIAR
Powierzchnia (m2).
Kubatura (m3)
8. ODBIOR
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Na podstawie umowy
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SST D - 03.00.00

CHODNIKI, NAWIERZCHNIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

1. WSTEP - WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspoétrzedne punktéw gidwnych oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden komplet SST.

1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziatl na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.
1.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InzZyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa Iub SST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcych obiektéw ( urzgdzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi inspektorowi do zatwierdzenia, projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dziefi i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
w cen¢ kontraktowgq.

1.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatlywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy 1 powiadomi¢ inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
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uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora.
1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb
ciagly bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora.
1.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi do zatwierdzenia.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi inspektorowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.
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2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy .

Kazdy rodzaj robédt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkc;ji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0goblna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czeg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczeg6lnych elementéw robot,
sposdb postepowania z materiatlami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6 2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlagczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umow3.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badat.

InZynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bgdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprze¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce¢ do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
wtlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okres§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktére spelniajg wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Ksiagzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiaréw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci

materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
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zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegSlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugos¢
pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier, po zgloszeniu pisemnym przez Wykonawce.

Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegdciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce przez powiadomienie na piSmie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako§ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,

6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty pos$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).

SST D - 03.10.00 . ROBOTY BRUKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni (pasy po 3 rzedy kostki
9x11cm) z kostki kamienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzgdowe;j.
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mogg by¢ wykonywane: na chodnikach, na placach,
miejscach postojowych, wjazdach do bram.

Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej i rzedowej moga by¢ stosowane na ulicach i placach o
charakterze reprezentacyjnym.
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana
do szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z
kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularne;j
wg P-S-96026 [12]
W zaleznosci od ksztattéw rozrdznia si¢ trzy typy kostki: regularna, rzedowa i nieregularna.
Rozréznia si¢ dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tagcznikowa.
W zaleznosci od jako$ci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia si¢ dwie klasy kostki:

I, II.

W zaleznos$ci od doktadno$ci wykonania rozréznia si¢ trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznos$ci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia si¢ nastepujace wielkosci
(cm):
— kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 161 18,
— kostka nieregularna - 5, 6, 8 1 10.
2.2.2. Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymalo$ciowe przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamienne;j

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
1 wytrzymatosciowe I II wedlug
1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno- 160 120 PN-B-04110
suchym, MPa, nie mniej niz [3]
2 | Scieralno$é na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie 0,2 0,4 PN-B-04111
wiecej niz [4]
3 | Wytrzymato$¢ na uderzenie (zwigztos¢), liczba 12 8 PN-B-04115
uderzen, nie mniej niz [5]
4 | Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 1,0 PN-B-04101
[1]
5 |Odporno$¢ na zamrazanie nie bada | catkowita | PN-B-04102
si 2]

2.3. Krawezniki
Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych,
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] 1 wg BN-80/6775-03/01 [16].
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Wykonanie krawgznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinno by¢ zgodne z OST D-
08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.
Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych (na drogach
zamiejskich), powinny odpowiada¢ wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].
Wykonanie krawg¢znikéw kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-
08.01.02 ,,Krawezniki kamienne™.
2.4. Cement
Cement stosowany do podsypki 1 wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].
2.5. Kruszywo
Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06712 [7].
Na podsypke stosuje si¢ mieszank¢ kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.
Zawartos¢ pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowg i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji).
Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
2.6. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:
— w przypadku nowego zrédta poboru wody,
— w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu,
barwy.
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki
kamiennej powinna by¢ stosowana na gorgco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04
[14] lub aprobaty techniczne;.
3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamienne;j
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien
wykazac si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,
— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratoréw plytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kostek kamiennych
Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.
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Kostke regularng i rzedowa nalezy uktadac¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg
powierzchnie srodka transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadac
nastgpne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypana. L.adowanie reczne kostek regularnych i
rzegdowych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikéw tasmowych, kostki
regularne i rzgdowe powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke regularng i rzedowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowac
w pryzmach.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczac¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach

zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, ttucznia itp. to
warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich OST

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazaniami inspektora

Wymagania dla materialéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej
OST oraz z PN-S-96026 [12].

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i SST.

Wspoéiczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-
zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos$¢ na $ciskanie R; = 10 MPa, Ryg = 14
MPa. Podsypka bitumiczno-zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego
wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci od 10
do 12% cig¢zaru kruszywa, spelniajgcg wymagania okreslone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Uktadanie kostki nieregularne;j

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

— desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi
drogi,

— desen rzedowy uko$ny, ktéry otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45° do
osi drogi,

— desen w jodetke, ktéry otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony
na kazdej potowie jezdni,

— desen tukowy, ktéry otrzymuje si¢ przez ukladanie kostki w ksztalcie tuku lub innych
krzywych.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci
kostki. Przy réznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory
poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich
rzgdach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju
skat. Dla rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien by¢ utozony pas podtuzny z jednego
lub dwoch rzedéw kostek o odmiennym kolorze.
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5.52. Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktérych wystepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.
Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy $ciekach na jezdniach wszelkich szeroko$ci oraz posrodku
jezdni, jezeli szerokosc¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowa
szerokosci jezdni.
Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej
z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy
wykonywac nad szczelinami podbudowy. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8
do 12 mm.
5.5.3. Warunki przystgpienia do rob6t
Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez srodkow
ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadaé
kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie¢ w granicach od
0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie
materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce
cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251 [6].
5.5.4. Ubijanie kostki
Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypelnienia spoin.
a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem
nalezy ubijac¢ trzykrotnie.
Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce 1 wypetnienie dolnych czesci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do
2,0 cm.
Utozong nawierzchni¢ z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa woda i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do
ubijania.
Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem
kazda kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do srodka
jezdni.
Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupeinieniem spoin i pola¢ woda.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i1 podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ walowanie walcem o
masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikéw w kierunku osi, a
nastepnie w kierunku poprzecznym.
b) Kostk¢ na podsypce zwirowo-cementowej przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie
kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin
zaprawg cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac¢ wibratory ptytowe lub
lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce zwirowe] przy wypetnieniu spoin masg zalewowa nalezy ubijacé
trzykrotnie. Spoiny zalewa si¢ po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.
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Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek
na zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem za pomocg
np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Sposéb pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypelnione zaprawg cementowo-
piaskowa polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w
statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od
warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do
ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypelnione masa zalewowa, moze by¢ oddana
do ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnos$ci pielggnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku,
mozna odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach
pielegnacje nawierzchni mozna uznac za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-
B-11100 [8].

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek,
podanych w tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju
klasy 1 wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposéb losowy prébke sktadajaca si¢ z
kostek drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadzaé przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z
wymaganiami normy, badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdélnych sprawdzan réwna lub
mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, cala
parti¢ nalezy uznac¢ za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petlnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy
uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli
chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, calg parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa.
6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidlowosci uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szerokos$ci spoin oraz powigzania spoin .
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— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki,

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych
miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie
glebokosci wypelnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej -
rOwniez przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Réwnos¢

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [18].

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nie powinny przekraczac¢ 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
+0,5%.
6.4.3. Rzgdne wysokoSciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm 1 -2 cm.
6.4.4. Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
nizt+ 5 cm.
6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
6.4.6. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0
cm.
6.4.7. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy 5.
Tablica 5. Czestotliwos$¢ 1 zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czg¢stotliwo$¢
1 pomiar6w badan i pomiaréw

1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
Rzedne wysokosciowe |10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

3 | Uksztattowanie osi w 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety
planie

4 | Szeroko$¢ nawierzchni | 10 razy na 1 km

5 | Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robodt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru
sg okreslone w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

0gdllne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m’ nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materialow,
wykonanie podsypki,
ulozenie i ubicie kostki,
wypelnienie spoin,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115

PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-11100
PN-B-19701

PN-B-32250
PN-S-06100

PN-S-96026

BN-69/6731-08
BN-74/6771-04
BN-66/6775-01

BN-80/6775-
03/01
BN-80/6775-
03/04

BN-68/8931-04

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednig
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwigztosci)

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Materialy kamienne. Kostka drogowa

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Elementy kamienne. Krawe¢zniki uliczne, mostowe 1 drogowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Wspd6lne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru
technicznego robét rozbidrkowych i prac przygotowawczych w ramach

zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektdw inzynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow

wysoko$ciowych,
b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki itp.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysoko§ciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport sprz¢tu i materiatléw

Sprzet i materialty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D ,,Wymagania ogdlne.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzOr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;j i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez inspektora.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzgdne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola jako$ci prac pomiarowych
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwiazanych z wyznaczeniem obiektdw jest cze¢$cig obmiaru rob6t mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposéb odbioru robot
Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
inspektorowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowe;]
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnos¢ rob6t zwiagzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie robot
mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nk W
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PODBUDOWY

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru
technicznego rob6t rozbidérkowych i prac przygotowawczych w ramach

zagospodarowania terenu .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w OST.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
.przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza,jest mozliwe wylacznie za zgoda
InZyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi chodnika i w rzedach réwnolegltych do osi lub w inny
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sposob zaakceptowany przez inspektora. Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac
recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku rob6t o matym zakresie. 5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilo$ci konieczne;j
do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, I = 1,00.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podloza
nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od I, = 1,00. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezenia, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonaweca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny spos6b
zaakceptowany przez inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

7. KONTROLA JAKOSCI

7. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

7.2. Badania w czasie robot

- Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza),

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokoS$ci projektowanej o wigcej

niz+10cmi-5 cm.

- Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata zgodnie z

normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z

tolerancja + 0,5%.

- Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

- Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 3 cm dla

autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem i tata
5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru
technicznego rob6t rozbiérkowych i prac przygotowawczych w ramach

zagospodarowania .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot j.w.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego 0-31,5mm zgodnie z PN-S-06102 [13].
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.
1.4.3 Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” ..
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
0g6lne” .
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2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru
wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi példobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. | Wyszczeg6lnienie wiadciwosci Kruszywa tamane Badania wg
Zasadnicza pomocnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od?2 do 12 PN-B-06714
-15[3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714
-15[3]
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz PN-B-04481 [1]
1 1
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub | od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931
11 wg PN-B-04481, % -01[14]
6 Scieralno$é w begbnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz | 35 50 PN-B-06714
b) Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wigcej -42[10]
niz 30 35
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714
nia, %(m/m), nie wigcej niz 5 10 -19 [7]
9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO;, %(m/m), nie PN-B-06714
wigcej niz 1 1 -28 [9]
10 Wskaznik no$nosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz:
a) przy zageszezeniu Is > 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zaggszczeniu Is > 1,03 120 - [13]
2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [12].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujagce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” ..
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4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
5.2. Przygotowanie podioza
Podloze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Warstwa odsgczajaca i odcinajaca”.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnos$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkow i
rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$§long ilo$cig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [18] powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okre§lone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowyZageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [18]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych, wg BN-64/8931-02 [15] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E,
do pierwotnego modutu odksztatcenia E| jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
E,

< 22

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rowno$¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planogratem, zgodnie z BN-68/8931-04
[16].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.
Nieréwnos$ci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robodt
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST ., jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Na podstawie umowy z inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa

PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata
BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
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SST D - 03.20.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIE Z ZYWIC EPOKSYDOWYCH

1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni wodoprzepuszczalnej na bazie zywic
epoksydowych .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy ja stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznej. Do w/w zadan przyjeto
materiaty typu:

- warstwa wierzchnia wodoprzepuszczalna, mineralno-zywiczna, gr. 25mm. (np. TerraWay)
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna — mieszanka mineralno zywiczna, gérna
warstwa nawierzchni twarda, drenujgca, uktadana na podbudowie wg zalecen producenta.
Przygotowanie mieszanki powinno by¢ zgodne z instrukcjg stosowania i wykonania,
opracowang przez producenta. Przed polozeniem nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru
podioza. Produkt powinien posiada¢ aktualny Atest Higieniczny dopuszczajacy do
profesjonalnego stosowania na nawierzchnie drég rowerowych, sciezek parkowych, boisk,
placow zabaw, parkingéw itp. oraz Aprobat¢ Techniczng Instytutu Badawczego Drég i
Mostéw stwierdzajaca przydatnos¢ tego wyrobu do stosowania w inzynierii komunikacyjnej,
a w szczegdlnosci do wykonywania nastepujacych typéw nawierzchni drogowych: Sciezek
rowerowych, chodnikéw, chodnikéw z mozliwos$cig czasowego przejazdu pojazdéw do
2500kG, mogaca by¢ rowniez stosowang do budowy parkingéw z dopuszczonymi pojazdami
80 kN i 115 kN. Ponadto moze by¢ stosowana do wykonania $ciezek, placow zabaw dla
dzieci i na boiskach szkolnych oraz na podjazdach i zjazdach dla wézkéw inwalidzkich.
Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie
dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtosci co 5 m. Glgboko$¢ szczelin
dylatacyjnych min. 50% grubosci gornej warstwy.

1.4.2. Okreslenia pozostate

Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Nawierzchnia mineralno zywiczna:
Jest to nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno zywiczna o grubo$ci warstwy 25 mm.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni:

1. Parkingéw i dojazdéw

2. Sciezek parkowych i ogrodowych
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Boisk sportowych

Dna fontann

Sciezek rowerowych

Placéw zabaw

Podjazdéw dla niepetnosprawnych

Schodéw

Zabezpleczama korzeni drzew

10 Sciezek spacerowych w parkach zabytkowych
11. Taraséw przydomowych oraz dachowych

00N U AW

Nawierzchnia powinna posiada¢ nastepujace cechy:

1. Przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychajgca, uniemozliwiajgca
powstawanie katuz
Naturalna, nieszkodliwa dla wod gruntowych
Odporna na mréz i s6l drogowa
Trwata powierzchnia (bez lakierowania)
Naturalny wyglad (kolor wypetniacza)
Zmniejsza niebezpieczenstwo poslizgu podczas gotoledzi
Uniemozliwia zarastanie, utrzymywana w czystosci jest odporna na kietkowanie
nasion traw i chwastow

8. Odporna na mréwki i inne owady

9. Bezpylna, szorstka i réwna

10. Krétkotrwale odporna na benzyne, olej i chemikalia
Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm
potaczonych dwusktadnikowa mieszanka zywic na bazie zywic epoksydowych. Powinna
cechowac si¢ odpowiednig wytrzymatoscig na $ciskanie (14 MPa dla kruszyw o frakcji
1-3mm oraz 17 MPa dla kruszyw o frakcji 3-5 mm). Maksymalne catkowite ugiecie
nawierzchni — 1,5 mm. Nawierzchnia sktada si¢ z dwdch warstw: nosnej i uzytkowe;j.
Warstwa nosna wykonana z kruszywa. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa
uzytkowa, ktéra stanowi nawierzchnia mineralno-zywiczna. Nawierzchnia ta powinna by¢
ograniczana obrzezami wykonanymi z 3 rzedéw kostki granitowej o wymiarach 9x 11cm. na
tawie betonowej (cze$¢ rysunkowa dokumentacji). Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z
uwagi na zmienng, nieznaczng kurczliwos¢ w okresie zimy 1 lata.

ok wd

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o d. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usuna¢). Sposéb wykonania podbudowy okre§lono w w
dokumentacji projektowej RYS nr 5

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane sg w temperaturze powyzej 8° C w procesie
wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1 — 2 mm, 2 — 3 mm,
2 —4 mm, 3 — 5 mm, 4 — 6 mm lub kombinacji ziarna od 1 — 6mm i specjalnej zywicy
dwusktadnikowej na bazie zywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypelniacza
odbywa si¢ na zimno w scisle okreslonych proporcjach wagowych oraz przedziatach
czasowych. Opatentowana, specjalna zywica posiada wtasciwos$¢ punktowego taczenia
krawedzi uzytych kruszyw pozostawiajac pomi¢dzy nimi puste przestrzenie tworzac strukture
przepuszczajacg wode i powietrze. Przygotowang w ten sposéb mas¢ wylewa si¢ na uprzednio
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przygotowane podioze, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest gladka i réwna
powierzchnia. Wylewana w ten spos6b nawierzchnia moze mie¢ dowolny ksztatt i wielko$¢.
Tego typu rozwigzanie technologiczne daje nieograniczone mozliwosci zastosowania
nawierzchni wsz¢dzie tam, gdzie zalezy nam na przenikaniu wody i powietrza do gruntu bez
tworzenia dodatkowych odwodnien czy spadkéw dla wody. Nawierzchnia musi by¢
dylatowana z uwagi na zmienng, nieznaczng kurczliwo$¢ w okresie zimy i lata. Rozwigzania
architektoniczne wykonane w tej technologii w postaci $ciezek parkowych, rowerowych,
podjazdéw dla niepetnosprawnych itp. nie wymagaja zadnego jej pochylenia podtuznego,
poprzecznego ani takze tukowatego ksztattu projektowanej scieki, gdyz w odréznieniu od
innych nawierzchni, nawierzchnia ta jako jedyna w tak prosty sposob przepuszcza wodg w
kazdym kierunku. Aby woda mogta swobodnie przenika¢ do gruntu pod nawierzchnig nalezy
utozy¢ minimum dwie warstwy podbudowy w okreslonej kolejnosci i grubosci. Pierwsza z
nich wykonana jest z piasku kopanego zageszczanego (warstwa ta jest warstwa odsaczajaca),
druga (warstwa no$na) z klinca (kamien tamany) o ziarnie od 4 — 22 mm lub 4 — 31,5 mm,
rOwniez zageszczanego tak jak w przypadku wykonywania podbudowy do uktadania kostki
betonowej, granitowej czy zwirowej. Grubos¢ opisanych warstw zgodnie dokumentacja
projektowa.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

* Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ zgodng z dokumentacja projektowa

* Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewngtrzng oraz jednolity kolor.

» Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z podbudowa

* Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.
To jest naturalng cechg nawierzchni .

» Powstale faczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokéw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

Wskazania dotyczace konserwacji nawierzchni:

Konserwacja nawierzchni polega wylacznie na okresowym myciu jej woda przy uzyciu myjki
ciSnieniowej lub wezem ogrodowym z odpowiednia koncéwka. Nawierzchnia nie wymaga
zadnych poprawek ani napraw w czasie jej eksploatacji. O kazdej porze roku zachowuje
swoje wlasciwosci, nie peka wskutek dziatania mrozu i1 innych warunkéw atmosferycznych.
Pozostaje niezmiennie trwata i wygodna w uzyciu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni (np.
pekniecia) sg spowodowane aktami wandalizmu, Zle zageszczong podbudowa lub
niewtasciwag eksploatacjg. W takich przypadkach naprawa polega na wycigciu uszkodzonego
miejsca przy uzyciu przecinarki z tarczg diamentowg i powtdrnym zalaniu miejsca ta sama
mieszankg kamienia i zywicy.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre§lonego zastosowania. Projekt powinien by¢ zgodny z
wlasciwymi normami 1 obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r.; poz.690). Projekt
techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wtasciwosci
techniczno - uzytkowe wyktadziny. Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie
aprobat technicznych IBDM, atestow higienicznych, wymogdéw p.poz., warunkéw
technicznych stosowania i Polskich Norm.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.

47



4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Transport materiatéw do wykonania nawierzchni epoksydowej moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2. Nawierzchnie Sciezek wykona¢ wg
technologii producenta przez autoryzowanego wykonawce.

6. KONTROLA

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Jednostka
obmiarowa zgodna z przedmiarem.

8. ODBIOR

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie i ptatnos¢ wg umowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.
Normy:

e Aprobata Techniczna ITB

e Atest Higieniczny PZH

NAWIERZCHNIA
Z PLYT KAMIENNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru
technicznego robét rozbidrkowych i prac przygotowawczych w ramach

zagospodarowania terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z ptyt kamiennych.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Material kamienny przeznaczony do wbudowania na ogrodowej alejce jest to materiat wtasny
inwestora pochodzacy z rozbidrek chodnikéw. Sa to ptyty kamienne, granitowe o wymiarach ok. 0,4x
0,9m i grubosci ok. 15-25 cm .

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ptyty nalezy transportowac ze sktadowiska cigzkim sprzetem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w foli¢ i spina ta§ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

Plyty beda yktadanie bez obramowan na podsypce piaskowe;j .

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera€ si¢ w granicach od 8 do 10 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.
2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej OST.
3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa (nadzor inwetorski)
— sprawdzenie poziomu,
— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania) podsypki,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podioza,
— wykonanie podbudowy,
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— wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sg okre§lone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Na podstawie umowy z inwestorem

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg.

SST D - 04.00.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ELEMENTY MALE]J
ARCHITEKTURY

1. OPIS OGOLNY - ZAKRES PRAC

Uwaga! Nalezy zastosowa¢ wytacznie wyroby i urzadzenia, posiadajace wszelkie wymagane
prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dob6r materialéw 1 technologia wykonania
$cisle wg wskazan producenta.

1.1. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Zakres prac

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace dostawy, montazu wykonania,
odbioru technicznego wykonania elementéw matej architektury ..
Rzuty 1 zakres rob6t przedstawiono w projekcie budowlanym

2. MATERIALY

Zaprojektowano nastepujace elementy wyposazenia terenu:

- lawki wolnostojace bez oparcia - 12 szt.

Fawka stalowa z siedziskiem z lister drewnianych bez oparcia.

Stelaz wykonany z profili stalowych zamknigtych ocynkowanych ogniowo i
malowanych proszkowo.

Dtugos¢ - 180cm, szerokos¢ - 42 cm, wysokos$¢ - 44cm

- lawka okragla (wokét drzewa) - 1 szt.
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- lawka tukowa - 3 segmenty (2 segmenty z oparciem) o dt. 1,50cm kazdy

-

Fawka stalowa z siedziskiem z listew drewnianych .

Listwy §wierkowe (wyprofilowane do ksztattu tawki) o grubosci min.4 cm
wykonane ze specjalnie wyselekcjonowanego drewna, o bardzo duzej trwatosci i
odpornosci na zewnetrzne czynniki atmosferyczne.. Listwy drewna $wierkowego
zabezpieczy¢ przez potrdjne malowanie: jednokrotnie przez warstwe¢ podktadu oraz
dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

Stelaz wykonany z profili stalowych ocynkowanych ogniowo 1 malowanych
proszkowo.

- hamak - 1 szt. (komplet z zestawem paséw mocujacych)
Bawetniany hamak o wykonany z wysokiej jakos$ci bawetnianego materiatu
odpornego na promieniowanie UV oraz zmienne warunki pogodowe o
dopuszczalnym obcigzeniu do 150 kg.
Zestaw uniwersalnych paséw mocujgcych 320cm do mocowania hamaka na
drzewach.
Pasy nylonowe zapewniaja dzigki swojej stabilno$ci zawieszenie odporne na
zerwanie i chronigce drzewo:
-odporne na zerwanie pasy nylonowe o szeroko$ci 5 cm z pier§cieniem
metalowym.
-haki w ksztalcie S ze stali szlachetnej, zabezpieczajace posiadany hamak

Specyfikacja:

- Material: bawetna.

- Wymiary: 200 cm x 120 cm.

- Max. waga uzytkownika: 150 kg.

- Poddany testom wytrzymatosci Instytutu SGS.
- Drewniany gruby stelaz.

- Z poduszka.
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- lezaki - 3 szt.

Opis produktu

Lezak jest wykonany ze stali wgglowej ocynkowanej, malowanej proszkowo
oraz listew w wersji z drewna debowego lub §wierkowego.

Stelaz metalowy lezaka w celu zabezpieczenia przeciw procesowi korozji ma
by¢ poddany ocynkowaniu i pomalowany.

Listwy §wierkowe o grubos$ci 4 cm wykonane ze specjalnie
wyselekcjonowanego drewna, o bardzo duzej trwatosci odpornosci na
zewnetrzne czynniki atmosferyczne.. Listwy drewna Swierkowego
zabezpieczy¢ przez potréjne malowanie: jednokrotnie przez warstw¢ podktadu
oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

- tablica informacyjna - 1 szt.

Stalowa konstrukcja z miejscem na ekspozycje logo LBO

- kosze na odpadki 4 szt. .
Konstrukcja:
Stelaz ze stali zwyktej malowanej proszkowo w palecie koloréw RAL.
Pojemnik wewnetrzny z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej z przyspawang
popielniczka.
Drewno:
Iglaste, impregnowane i dwukrotnie lakierowane w standardowych
kolorach: mahon, orzech, teak, sosna.

- pergola - 4 segmenty (wykonane wg. projektu- rys. NR 3)
Konstrukcja pojedynczego segmentu sktada sie z dwéch ram z rur stalowych o
przekroju prostokatnym 60x100mm potaczonych (poprzez spawanie)
poziomymi poprzeczkami z rur o srednicy 5 mm. Konstrukcja ocynkowana,
malowana dwukrotnie na kolor czarny mat.

- furtka o szer. 150 cm - siatka w ramce z katownika,

- lampa solarna (zestaw 2 lamp w ksztatcie kamieni) - zdj. ponizej
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Te dwie lampy solarne LED Flinstone, r6znej wielkosci, wykonane z
masywnego szlachetnego szkta. Swiatto w kolorze uniwersalnej bieli,
emitowane przez zarOwki LED, umieszczone wewnatrz kamieni z
satynowanego szkta.W ciggu dnia, kiedy stonce $wieci, zintegrowane w lampie
akumulatory tadowane sg przy pomocy niewidocznych, zamontowanych w
obudowie krystalicznych modutéw solarnych. Kiedy akumulator jest w

czas Swiecenia lampy wynosi 6 godzin. Lampa posiada czujnik

zmierzchowy stuzacy jej automatycznemu zatgczaniu i

wylaczaniu.

Szczegoty dotyczace produktu:

Materiat: szklo

Kolor: satynowany

Barwa $wiatta: uniwersalna biel (4 100 K)

Pozostate rozmiary: duzy kamien - dlugos¢ 16,8 cm, szerokos$¢ 14,5 cm,
wysoko$¢ 10,7 cm; maty kamien - dtugos¢ 14,5 cm, szeroko$¢ 12,7 cm,
wysokos$¢ 8 cm

Zarowki: 2 x LED

Zakres dostawy: z akumulatorami: Micro (AAA) NiMH 1,2 V /900 mAh

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wyposazenie nalezy transportowac ciezkim sprzetem. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Og6lne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podioza,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sg okre§lone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Na podstawie umowy z inwestorem

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg.

SST - 05.00.00 ZIELEN

SZCZEG()LOWA} SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ZIELENI

1. WSTEP

1.1  Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Zakres prac
Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace gospodarki i nasadzen zieleni, w
ramach zagospodarowania terenu

- powierzchnia terenu zielonego (trawnika+nasadzenia ) — 902,50 mz,

- dt. zywoptotu z grabu - 67,0 mb
- nasadzenia drzew i krzewéw,

- nalezy przewidzie¢ $ciétkowanie korg

- zatlozenie trawnika (siew) - ok. 600 m2

Uwaga! Opis i wykaz nowych nasadzen szczegétowo $cisle wg opisu i
rysunkéw w projekcie zieleni

2. MATERIALY

ZESTAWIENIE ROSLIN
LP | NAZWA ROSLINY WYMIARY ILOSC (SZT.)
1. | Buk pospolity Davyck i Davyck (D)1,5m 3
Gold (Fagus sylvatica ‘Davyck’ i
‘Davyck Gold’ )
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2. | Buk zwyczajny (Fagus sylvatica (D)2,5m 1
pendula)

3. Buk ptaczacy (Aurea pendula) (D)2,5m 1

4. | Glediczia tréjcierniowa “Sunburst’ (D) 1,5m 3
Gleditsia triacanthos

5. | Grab pospolity (Carpinus betulus) (K) 0,6-0,8 m 330
(zywoptot)

6. | Glicynia Chinska Wisteria sinensis (K) 1,5m 6
,,Prolific"

7. | Deren kwiecisty Cornus Flirida odm. (K) 1,5m 1szt.
czerwona

8. Dawidia chinska (Davidia involucrata) | (D) 1,5m 1 szt.
- drzewo chusteczkowe

9. | Pigknotka japonska Kalikarpa (K) 1.2m 2 szt.

10. | Oczar posredni Diana Hamamelis (K) 1,0m 2 szt.
intermedia Dia

1. Oczar posredni "Jelena" (tac. (K) 1.2m 2 szt.

Hamamelis intermedia)
12. Oczar posredni Arnold (K) 1,2m 2s7t.
Promise

13. | Azalia,,Spek,s Orange" + 3-4odmiany | ( K) 0,6-0,8 m 20 szt

(Rubinstern, ‘Dora Amateis’, ‘Geischa
Orange’

14. | Rododendron japonski — odmiany (K) 0,6m 6 szt
kartowate

15. Rhododendron (Knaphill- (K) 0,6m 6 szt

Exbury) 'Goldpracht'

16. Guzikowiec (Cephalanthus (K) 1.2m 1 szt
occidentalis) sadzonka 20-30cm

17. | Liriope szafirkowe (Liriope muskari) | (B) 0,3 m, P9 20 szt
Royal Purple

18. | Liriope szafirkowe (Liriope muscari) | (B) 20 szt
Monroe White

19. | Tawulka Arendsa Astilbe (B) 0,3 m, P9 25szt.
arendsi,Alba"

20. | Tawutka pojedynczolistna (Astilbe (B) 20 szt
simplicifolia) White Sensation

21. | Kokorycz czerwona B) 20 szt

Corydalis Solida G.P. BAKER
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22. | Barwinek pospolity,,Vinca minor L.) (B) 0,15, P9, 80 szt
23. | Hortensja debolistna 2 -odm. (B) 10 szt.
24. | Funkia (Hosta) Inniswood B) 10 szt.
25. | Funkia (Hosta) Brim Cup B) 10 szt.
26. | Funkia (Hosta) Abiqua Ariel (B) 10 szt.
27. | Funkia (Hosta) June Fever (B) 10 szt.
28. | Funkia (Hosta) Francee B) 10 szt.
29.. | Trawa preriowa Schizachyrium (B) 10 szt.
Scoparium
30. | Trawa bambusowa (Hakonechloa) B) 20 szt.
Aureola
31. | Kostrzewy Festuca — 2 odmiany (B) 20 szt.
32. | Krzewuszka (Weigela) Wings of Fire | (K) 0,5m 20 szt
33. | Krzewuszka (Weigela) Red Princes (K) 0,5m 20 szt
34. | Irga Major (K) 50 szt
35. | Rojniki - odmiany (B) 50 szt.
36. | Golteria rozestana (B) 50 szt

Nalezy przewidzie¢ sciétkowanie korg 1 zwirem(rojniki).
- TORF,
- HUMUS,
- KORA
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Transport moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Nowe ro$liny sadzi¢ w doty catkowicie zaprawione ziemig urodzajng. Nalezy zwr6ci¢ uwage by
rosliny posadzi¢ na tej wysokosci na jakiej rosty w szkodlce.

Do najwazniejszych czynnoS$ci zwigzanych z przygotowaniem gleby nalezy stworzenie
odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbe¢dnej ilosci materiatu organicznego.
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Drzewa zabezpieczy¢ poprzez palikowanie i zapewni¢ wtasciwg pielegnacje.

Uprawa i warunki sadzenia

Zakladanie trawnika i sadzenie roslin.

Zatozenie trawnika przewiduje si¢ siewem na calej powierzchni ekologicznej czynnej, poza
obszarem nasadzen krzewow i drzew.

Istniejaca darn nalezy usung¢. Wykona¢ spulchnienie reczne gleby glebogryzarka, wyréwnac
teren, rozrzuci¢ 2 cm warstwe torfu lub kompostu oraz nawozéw specjalnie przeznaczonych
pod nawierzchnie trawiaste. Nastepnie nalezy uwatowac teren i wysia¢ nasiona mieszankg
trawnikowa. Wysiang trawe¢ nalezy ponownie uwalowac przykrywszy ja uprzednio 1 cm
warstwg torfu lub ziemi ogrodowej z torfem w proporcji 1:1.

Wszystkie krzewy 1 drzewa przewiduje si¢ do posadzenia wraz z bryta korzeniowa.
Gtebokosc¢ i srednice dotow nalezy dostosowac¢ do wymiaréw bryty korzeniowej. Dla
wiekszych roslin §rednica dotu powinna by¢ szersza od srednicy bryty o okoto dwie
szerokosci stopy, co ulatwi udeptywanie ziemi podczas sadzenia. Dla mniejszych krzewow,
taka $rednica dotu pozwoli na wprowadzenie wigkszej ilo$ci zZyznej ziemi, co przyspieszy i
utatwi przyjecie si¢ roslin. Doty powinny by¢ zaprawione do potowy gtebokosci ziemig
urodzajng, dlatego powinny by¢ wieksze o polowe stosunku do wysokosci bryty korzeniowe;j
sadzonej rosliny.

Powojniki nalezy sadzi¢ od konca marca do potowy listopada, w odlegto$ci co najmniej 30
cm od murdéw, drzew i1 krzewOw. Zaleca si¢, przed sadzeniem, pojemniki z roslinami
zanurzy¢ w wodzie, (np. wiadrze) na okoto 10-30 min. Przycinamy nad pierwszg parg lisci, to
jest na wysokosci 5-15cm. Spowoduje to wytworzenie nowych pedéw u podstawy rosliny, co
bedzie sprzyja¢ obfitemu kwitnieniu w przysztosci. Zamiast przycina¢ mozna pedy potozy¢
na ziemi i obsypac korg.

Proponuje si¢ zakupi¢ rosliny kilkuletnie co przyspieszy efekt dekoracyjny. Na terenie
projektowanych nasadzen, ziemie nalezy spulchni¢ recznie glebogryzarka lub recznie
przekopac.

Materiat roslinny uzyty do realizacji projektu musi spetnia¢ okreslone normy:

1.1. korona prawidlowo uksztattowana — 4-6 pedow

1.2. krzewy bez uszkodzen mechanicznych i chorobowych

1.3. system korzeniowy prawidtowo uksztattowany

Po posadzeniu krzewéw ziemi¢ nalezy przykry¢ 2 cm warstwa kory sosnowej i
systematycznie podlewac. Do kory mozna doda¢ mielona krede w dawce 2-4g/1, co sprzyja
utrzymaniu wilgotnosci podioza i przeciwdziala jego nagrzewaniu.

Pielegnowanie roslin.

Posadzone rosliny w pierwszym roku wymagaja szczegdlnie troskliwej opieki i zabiegdéw
utatwiajacych przystosowanie do nowego srodowiska. Nasadzenia nalezy systematycznie
podlewac, odchwaszcza¢. Dwukrotnie w roku nalezy nawozi¢ roslinno$¢ nawozem
nieorganicznym Azofoska w ilosci 50g/m*

Specjalnych zabiegéw w pierwszym roku wymagaja trawniki. Kiedy trawa osiagnie
wysoko$¢ 5-8 cm powierzchnie trawnika powinno si¢ uwatowac lekkim watem w celu
wyréwnania powierzchni gleby, na ktdrej czesto powstaja niewielkie nierdwnosci.
Watowanie nalezy przeprowadzi¢ kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna-plastyczna. Po 2-3
dniach nalezy przeprowadzi¢ pierwsze koszenie skracajace konce

lici o 1,5- 2 cm. Koszenia nalezy dokona¢ przy uzyciu sprzetu o bardzo ostrych nozach.
Kolejne koszenia nalezy przeprowadzac¢ regularnie, gdy trawy osiaggng wysokos$¢ 8 cm.
Pojawiajace si¢ chwasty stale nalezy usuwac recznie. State koszenie znacznie ostabia ich
wzrost. Jezeli po okoto 3 miesigcach od zatozenia trawnika wystgpia objawy niedoboru azotu
w glebie w postaci jasnych, zétkngcych lisci traw, nalezy zastosowa¢ nawozenie siarczanem
amonu w ilosci 3kg/ar. Przy duzej suszy trawnik wymaga systematycznego podlewania.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Og6lnej Specyfikacji Technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Jednostka
obmiarowa zgodna z przedmiarem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie i ptatnos¢ wg umowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.
Normy:

e Aprobata Techniczna ITB

e Atest Higieniczny PZH
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