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UWAGA!

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow, chyba ze jest to uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia i zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.

Jesli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostaty podane znaki towarowe, patenty lub wskazania
pochodzenia produktu, nalezy uzna¢, ze dopuszczajgce jest sktadanie ofert réwnowaznych. Dodac¢ takze
nalezy, ze w doktrynie wskazuje sie, ze produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakosé nie moze by¢ gorsza od jakosci
okreslonego w specyfikacji produktu. Z kolei: , oferta rwnowazna” to taka, ktéra przedstawia przedmiot
zamodwienia o wtasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktére
zostaty zakreslone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Przy czym istotne jest to, ze produkt réwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy
z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiajgcego, zblizone do produktu
referencyjnego cechy i parametry”. Natomiast, stosownie do postanowien art. 30 ust. 5 ustawy Pzp
wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, ma
obowigzek wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez zamawiajgcego.
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Na wykonawcy oferujgcym produkty rOwnowazne spoczywa zatem, w razie zaistnienia watpliwosci, ciezar
wykazania réwnowaznosci tresci sktadanej oferty. Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, ktory nakfada
na zamawiajgcego obowigzek postugiwania sie przy opisie przedmiotu zamoéwienia Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy w zakresie niezbednym do wtasciwego opisu cech technicznych
i jako$ciowych przedmiotu zaméwienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp okreslajg kolejnos¢
uwzglednienia poszczegdlnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, ze zamawiajacy
opisujgc przedmiot zamdwienia za pomocg norm, krajowych ocen, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, jest obowigzany wskaza¢, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.
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Il. OST -OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Nazwa zaméwienia: DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI GRAWITACYINE) W BUDYNKU GMINY
PRZY UL. KARUSKIEJ 38

59-220 Legnica, ul. Kartuska 38, dz. nr 899 obreb Kartuzy

Zamawiajgcy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.

1) Zamawiajacy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

3) Wykonawca (wypetnic po rozstrzygnieciu przetargu)

4) Zarzadzajgcy realizacjg umowy (wypetnic)

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektdw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Po remoncie funkcja pomieszczen nie ulegnie zmianie.
1.3.2. Ogélny zakres robot

1) Inwestycja realizowana bedzie jako catosé¢ zamdwienia

W ramach inwestycji uwzgledniono:

e dobudowa przewoddéw wentylacji grawitacyjnej dla lokali mieszkalnych,

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i konserwatorskiej, a takie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami i przepisami
wykonawczymi - pod nadzorem oséb do tego upowaznionych.
2) Rodzaje wystepujacych robdt wg grup CPV:
Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt budowlanych
DZIAL GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA
(1) (2) (3) (4) (5)
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45113000-2 Roboty na placu budowy
ROBOTY BUDOWLANE W  ZAKRESIE  WZNOSZENIA
45200000-9 KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNE)
45210000-2 Roboty w zakresie budynkow

5|strona




DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI GRAWITACYINEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DZIAL

GRUPA

KLASA

KATEGORIA

NAZWA

(1)

()

3)

(4)

(5)

45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

45211000-9

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i
domow jednorodzinnych

45400000-1

ROBOTY WYKONCZENIOWE W OBIEKTOW

BUDOWLANYCH

ZAKRESIE

45410000-4

Tynkowanie

45442000-7

Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6

Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0

ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

45330000-3

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6

Instalowanie  urzadzen  grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

45331211-8

Instalowanie wentylacji zewnetrznej

3) Rozmieszczenie obiektéw w planie zagospodarowania zgodnie z planem sytuacyjnym terenu.

1.3.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykona¢ w petnym zakresie robdét umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie

Z przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamodwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot

1.4.1. Spis projektow

PROJEKT BUDOWLANY - PB

PROJEKT WYKONAWCZY - PW

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST

I. Czes$¢ ogdlna

Il. Wymagania ogdlne

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

SST W 01 Roboty wykornczeniowe

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji

e Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi

1.4.4. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowsa i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupetnienn, wdéwczas Wykonawca w_uzasadnionym

przypadku przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach
do akceptacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy.

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ beda istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe,
wykonawca na swdj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie
na budowe. Kazde odstepstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzgdzajgcego
umowaq lub przez osobe przez niego upowazniona.

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy usungé wszystkie przedmioty i obiekty
zagrazajgce bezpieczenstwu oséb, ktore beda prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej kolejnosci nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozina przystgpi¢c do prac wstepnych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy
3.1. Uzytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Kartuskiej 38, gmina Legnica, powiat m. Legnica.

Teren inwestycji obejmuje dziatke dz. nr 899 obreb Kartuzy.

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla robdt budowlanych nalezy wykorzysta¢ dziatki zgodnie z opisem
W powyzszym punkcie.

- Na terenie dziatki znajduja sie zorganizowane miejsca gromadzenia odpaddw statych.

- Teren nieruchomosci nie jest ogrodzony.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedba swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy i ruchem na danym
terenie

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.
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Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzagdzajgcego wymagane prawem tablice informacyjne.

Wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robét Wykonawca odtworzy
na wtasny koszt.

3.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy i terendw wykorzystywanych przez Wykonawce takich jak
rurociagi, kable etc. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére
sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym. Nie wyklucza sie niedoktadnosci na podktadzie geodezyjnym.
W zwigzku z tym wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia.

3.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdéw powodowanych jego dziatalnoscia.

3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.
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Uzycie materiatéw, ktoére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi byé dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposdb realizacji robot, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami  zarzadzajgcego realizacjag umowy
oraz harmonogramem robat.

5. Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegdétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram
bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw
i wymagan w zakresie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowad
i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

7. Zarzadzajacy realizacjg budowy

Zarzadzajgcy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacjg projektowsa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg
moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe] przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy zorganizowac¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca

robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV
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8.1. Wspdlny Stownik Zaméwien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robdt budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty
okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot budowlanych

8.3. Okreslenia podstawowe

OST — Ogodlna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania
9. Przedmiary robot i kosztorys inwestorski

Przedmiar robot i kosztorys inwestorski, o ile zostat Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktowac
jako materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robdt. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez
Zamawiajgcego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym i przedstawi go do akceptacji
zarzadzajgcemu umowa.
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2. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot polegajgcych na dobudowie przewoddw wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy
ul. Kartuskiej 38 w Legnicy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym

czesci przedmiotdow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia

w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,

kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzagdzenia instalacyjne, w tym stuigce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takzie przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzac realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.
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witasciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z péin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowgq odpowiedzialno$¢
za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

13 |strona



DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI GRAWITACYINEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, krajowa ocenach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$é czynnosci obstugi, przeglagddéw
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajagcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zamodwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

14 |strona



DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI GRAWITACYINEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczedn w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogy przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty
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lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgca

jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonaweca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
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na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacd Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédfa uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowa ocenami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne
lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robodt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiérkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te
w uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty
nie nadajace sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlegad likwidacji. Miejsca sktadowania materiatéw
rozbidorkowych i odpaddw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem o0sbéb
niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z normami, i prawem ochrony srodowiska.
Koszty wywozu materiatéw rozbidrkowych i odpaddédw budowlanych oraz ich utylizacji s3 po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertows.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
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zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzers na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigze na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany,

— projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowe] lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
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5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych wnioskéw izastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
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przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedy tak powazine, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wfasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beds odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

21 |strona



DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI GRAWITACYINEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji:

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub

e krajowa oceng techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
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e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedga
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych i instalacji,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt
oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja
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ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. protokoty odbioréow roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N

wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom

urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robdt (koricowy) roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowie urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisSle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Roboét

oraz do stosowania ich postanowied na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.
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I1I.SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe (CPV: 45100000-8)

45113000-2 Roboty na placu budowy
1. Teren budowy
1.1. Warunki bezpieczenstwa

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu ,bioz".
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na fakt, ze roboty budowlane prowadzone bedg w budynku i w poblizu
innych budynkoéw, bedacych w uzytkowaniu.

1.2. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sgsiadujgcych budowli zwtaszcza istniejgcego
budynku, urzadzen, rurociggdw oraz witasnosci oséb trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt
generalnego wykonawcy.

1.3. Ochrona $rodowiska

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie mozliwe kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4. Dziatania przygotowawcze
e uprzatniecie przeszkdd
e zabezpieczenie roslin
e zabezpieczenie gruntu urodzajnego,
e zabezpieczenie granicy terenu

Utylizacja smieci lub wykopalisk wymagajgcych szczegdlnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy.
Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wtasng odpowiedzialnos¢ i swoj koszt.

1.5. Organizacja robot na placu budowy

Roboty budowlane na placu budowy powinny byé wykonane na podstawie projekty organizacji robdét.
Projekty organizacji robot powinny by¢ dostosowane do ztozonosci inwestycji i powinny zapewnic
prawidtowq realizacje.

Projekt organizacji powinien zawierac:
e charakterystyke robdt oraz ich zasadnicze parametry,
e projekt zagospodarowania placu budowy,
e szczegbtowe zestawienie ilosci robét,

e szczegdtowe rozwigzanie metod i systemow wykonania robot,
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e harmonogramy wykonania robdt,
e harmonogram zatrudnienia,
e plan pracy maszyn i urzadzen,
e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw.
Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robét nalezy uwzglednié:

e warunki rdwnoczesnego wykonywania kliku rodzajéw robot na odcinkach przylegajacych
do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi robotami innych rodzajéw i
aby roboty nie byty wykonywane réwnoczesnie w dwdch poziomach jeden nad drugim
bez nalezytego zabezpieczenia,

e mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,

e potrzebe zastosowania S$rodkéw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikdw mogtoby by¢ zagrozone.

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy
1.6.1. Tablica informacyjna budowy

Tablica budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z pdzniejszymi
zmianami)

Tablica informacyjna zawieraé powinna:
e Rodzaj prowadzonych robot i adres

e Numer pozwolenia na budowe albo numer zgtoszenia oraz nazwe, adres i numer telefonu
wtasciwego organu nadzoru budowlanego

e Dane inwestora (adres i nurem telefonu)

e Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu)

e Imiona i nazwiska oraz numery telefonu nastepujacych oséb: kierownika budowy, kierownika robot,
e inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantow

e Numery telefondéw alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego

e Numer telefonu okregowego inspektora pracy

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m.

1.6.2. Ogrodzenie

Wykonawca robot powinien przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzi¢ plac

budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatkg metalowg umocowang do wkopanych w grunt
stupkow. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna byé mniejsza niz 1,50 m.

W ogrodzeniu nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla oséb i oddzielne bramy wjazdowe, z urzgdzeniami

zabezpieczajacymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.
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1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzagdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

1.6.4. Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczenstwa powinny by¢ odpowiednio
oznakowane. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojsciach
do obiektu w odpowiedniej odlegtosci tak, aby informacja dotarta do osdb przebywajgcych w poblizu
obiektéw odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczgce obiektow powinny by¢ umieszczone zaréwno na tablicy
informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢
oswietlone.

1.6.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje
1.6.5.1 Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

wielkosci placu budowy

przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzagdzen mechanicznych

sprzetu z napedem elektrycznym

potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy
z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzadzen i instalacji elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy oswietlaniu
placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
e miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia powinny by¢é w trakcie realizacji inwestycji
os$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.,

e punkty sSwietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaistniata mozliwos$¢ tatwego odczytania
tablic i znakdéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacyjnych ruchu,

e na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami Swietlnymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drég, na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach. Na tukach drég przy
jednostronnym oswietleniu stupy z punktami Swietlnymi powinny by¢ rozmieszczone
po wewnetrznej stronie tuku,

e Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach o$wietlenie
sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy wtaczaé po zmroku.

1.6.5.2 Instalacje teletechniczne

Na plac budowy nalezy doprowadzi¢ telefon i zainstalowac faks i kserokopiarke.
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1.6.5.3 Instalacje wodociggowe

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa potaczong z siecig miejskg lub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wody, zapewniajgcg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej na
potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode, wodociggows pitng, nalezy wykonywacé
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

Zapotrzebowanie na wode do celdw ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ dostosowane do gestosci
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektdw. Zapotrzebowanie to nalezy
uzgodnié z wojewddzka komendg strazy pozarnej wiasciwg dla miejsca budowy.

1.7. Warunki organizacji ruchu
1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy

Przy planowaniu i realizacji drég dojazdowych na placu budowy nalezy sie kierowaé nastepujgcymi
zasadami:

e wyznaczy¢ gtéwng trase transportowg, ktéra w zaleznosci od potrzeb bedzie trasg przelotowsa
lub o obwodzie zamknietym,

e podkitad i nawierzchnie drég tymczasowych powinny by¢ dostosowane do przewidywanych
srodkdw transportu oraz wielkosci i masy elementéw, ktére majg byé przewozone,

e szerokosci drég powinny by¢ nastepujgce: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach
wytadunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wytadunkowych
8,0m),

e odlegtos¢ osi drogi dojazdowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju i wymiaréw urzadzen
podnosnych oraz usytuowania placéw sktadowych dla elementéw wielkowymiarowych,

Drogi dojazdowe w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong powierzchnie, dostosowang
do Srodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podtuine
nie powinny by¢ wieksze niz 9 %.

Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowaé Zwir lub ttuczerr kamienny lub
prefabrykaty Zelbetowe.

Drogi dojazdowe nalezy oznakowac zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustali¢ i podac¢ na tablicach

informacyjnych na poszczegdlnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne predkosci ruchu pojazdow,
strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczenstwa ruchu dane.

1.7.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac

miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkdw transportowych.
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Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wifasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowac¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéow wiekszych niz 10%.

Przejsécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami

zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza
nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdow, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0m.

1.8. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
1.8.1. Zasady sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobdw.

Przy sktadowaniu materiatéw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy przestrzegac
warunkéw sktadowania okreslonych w polskich normach, w Swiadectwach dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub swiadectw — wymagan okreslonych przez
producenta.

Materiaty budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i sktadowane w magazynach w zaleznosci
od ich rodzaju, ilosci i czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz wtasciwosci
wytrzymatosciowych i fizykomechanicznych warunkujgcych sposéb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ skutki wzajemnego oddziatywania niektérych
materiatow jak np. kwaséw na metale, olejéw na wyroby gumowe itp.

Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatdéw w roznych miejscach lub w roznych
warunkach jest niedozwolone.

Sposdb sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewnia¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg witasciwosci uzytkowych wskutek
oddziatywania wptywow atmosferycznych lub innych przyczyn.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wykluczajgcy
mozliwos$¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
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Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatébw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub s$ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

1.8.2. Urzadzenia magazynowe

Rodzaj i liczba urzadzen magazynowych powinny by¢ dostosowane do wielkoSci obrotu materiatowego
w magazynie lub na placu sktadowym, przyjetego sposobu wykonywania prac magazynowych i wyposazenia
w sprzet.

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych
2.1. Urzadzenia pomocnicze do prac tadunkowych

Przy wykonywaniu prac tadunkowych powinny by¢ stosowane w zaleznosci od potrzeb bezpieczne
dla obstugi i niezawodne w uzyciu urzadzenia pomocnicze w postaci pomostéw, stojakéw, ramp,
pojemnikdéw, palet itp.

Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiadaé wymaganiom wytrzymatosciowym
dostosowanym do wykonywania na nich prac przetadunkowych. Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢
oznakowane trwale w widocznym miejscu.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzetu powinny byé szersze o 1,2 m od gabarytu
pojazdu i zabezpieczone poreczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng dopuszczalng
predkoscig pojazdow.

2.2. Urzadzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wdzki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajgcg ich statecznosé przy
petnym zatadunku oraz mozliwos¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajgcg mozliwie
najmniejszy opdr jazdy. Na wdozku nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego nosnosé.

2.3. Zurawie budowlane

Zurawie budowlane uzywane na placu budowy powinny by¢ dostosowane do przewidywanych udzwigéw
wystepujacych przy montazu danego obiektu i powinny by¢ obstugiwane w sposéb ustalony
w dokumentacji techniczno-ruchowe;j.

Kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a jezeli ma on
udzwig zmienny to na tablicy nalezy podaé dopuszczalny udzwig maksymalny w zaleznosci od potozenia
wysiegnika.

W przypadku stosowania zurawi szynowych:

e Kotfa jezdne powinny by¢ zaopatrzone w ostony umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz
10mm od gtéwki szyny,
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e Zurawie powinny by¢ zaopatrzone w zderzaki, a na koncu torow jezdnych powinny by¢
zamontowane sprezyste odboje,

e zurawie powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed przecigzeniem
w wytaczniki kraricowe oraz automatyczng sygnalizacje dZzwiekowq dziatajgcg w czasie ruchu
Zurawia oraz sygnalizacje uruchamiang z kabiny operatora,

e zurawie o napedzie elektrycznym powinny miec ochrone przeciwporazeniowg
e Ztgcza szyn jezdnych powinny by¢ zbocznikowane w sposéb nie utrudniajgcy dylatacji
termicznej szyny.
Kabina operatora powinna by¢ oddzielona od maszynowni Sciang z izolacjg akustyczng a drzwi kabiny
powinny by¢ pozamykane. W okresie zimowym kabina powinna by¢ ogrzewana. Jezeli drzwi kabiny znajduja

sie na wysokosci 20 cm nad pomostami prowadzacymi do niej, to konieczne sg schodki lub state drabinki
Z poreczami.

Lina nawijana na beben powinna miec takg dtugos¢, aby na najnizszym potozeniu haka zurawia pozostawaty
jeszcze na bebnie, co najmniej 3 zwoje, nie liczagc odcinka niezbednego do przymocowania liny do bebna.

Obrzeza bebna linowego powinny wystawaé ponad gérng warstwe nawinietej liny na wysokos$¢ wynoszaca
jedng S$rednice liny a bebna tancuchowego, co najmniej o jedng szeroko$¢ fancucha. Bebny
o wielowarstwowym nawijaniu liny lub tancucha powinny byé zaopatrzone w urzadzenia zapewniajgce
prawidtowe uktadanie sie kazdej nawijanej warstwy.

2.4. Wyciagi przyscienne
Montaz dzwigdw przysciennych powinien byé wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta a kazdy wycigg
budowlany powinien by¢ wyposazony w urzgdzeni sygnalizacyjne.

Stanowisko operatora wyciggu przysciennego powinno byé tak usytuowane, aby znajdowato sie
w odlegtosci nie mniejszej niz 6,00m od konstrukcji wysiegu i aby istniata mozliwos$¢ obserwowania prze

operatora ruchu platformy na catej wysokosci wyciagu.

Nad miejscem zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme wyciggu nalezy wykonaé daszek
ochronny, ktéry powinien wystawac ok. 2m poza zewnetrzng krawedz platformy.

tadunek przemieszczany na platformie wyciggu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia.
Przy czym platformy obrotowe powinny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem sie oraz
powinny by¢ wyposazone w obudowe zabezpieczajacy tadunek przed wypadnieciem.

Dostep do platformy tadunkowej wyciggdw przysciennych szybowych z pomostéw roboczych powinien by¢
zabezpieczony drzwiami lub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysokosci 1,10m ustawionymi
w odlegtosci ok. 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

2.5. Narzedzia

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot
i uzytkowania oraz kontrolowane z instrukcjg producenta.

Nie wolno uzywac¢ do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci techniczne;j.

Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny byé odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
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2.6. Rusztowania

Stosowane rusztowania powinny posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno
byc¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktéry nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Wymagania dotyczace srodkdow transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw,
elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy lub
konstrukcje w sposéb wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Przemieszczenie materiatdw, elementdéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane za pomoca
taczek, wozkdéw i zurawi lub innym urzgdzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

Przy przewozie materiatéw, elementéw i konstrukcji za pomocg kolei szynowych linowych lub pochylniami
0 napedzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznym przenoszeniu ciezarow.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac

przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostanag
zrealizowane w ramach zadania "DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38".

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt przygotowawczych,
rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.

Zakres robot obejmuje cato$¢ robdét przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych
i wyburzeniowych:

— Woykonanie przebié przez Sciany murowane

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Rozbidrka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowad,
elementdéw rozbieranego obiektu.

1.4.2.Rozbidérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbidrki bez wyodrebnienia jego sktadnikdw nadajgcych sie do utylizacji.

1.4.3.0ptata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpaddw.

1.4.4. Wywéz odpaddw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okre$lenia uzywane
w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa
i ST.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
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2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbidrce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Sktadowanie materiatow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiorkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktéore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2, Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatdw z demontazu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposdb catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. lJezeli dtugosc
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢
1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezaco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST.
5.2.  Szczegoétowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeprowadzi¢c badanie stanu technicznego poszczegdlnych
elementéw sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
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5.4. Przebieg robot rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Przez caty czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktdrych
nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiérki i zatoge zapoznaé z nim
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robét.

Kierownik robét powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST.

Jednostka obmiaru jest:

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST.
8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowaq i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajagcych wg zasad
okreslonych ST. Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegdlne fazy robét. Odbidr robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ogdlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami.
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2. SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

ROBOTY MUROWE

45262520-2  Roboty murowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania "DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38".

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:
- Wykonywania robdt murowych — kominy z cegly petnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi PN , oraz okre$leniami podanymi ST
,Czes¢ ogodlna”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN, oraz okresleniami podanymi ST ,Czes¢
ogolna”.

2. Zakres stosowania
Konstrukcje murowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajace;j:

- projekt roboczy w skali 1:100, przy czym rysunki powinny zawieraé¢ wszelkie szczegdty architektoniczne
i konstrukcyjne oraz bruzdy i otwory do instalacji, przewody kominowe i wentylacyjne oraz ich wloty,
aw razie potrzeby rysunki szczegétdw konstrukcyjnych i architektonicznych, tgcznie z wigzaniem
elementow Sciennych w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych,

- opis techniczny wraz z doktadng charakterystykg konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane
materiatom, jak np. klasa cegty, rodzaj, marka i sktad zaprawy raz wtasciwosci cieplne itp. ,

- kosztorys z ewentualng analizg cen i zestawieniem ilosci materiatéw .
3. Materialy
3.1.Spoiwa

- spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich , jak cement , wapno i gips , powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach,

- do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopany,
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- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie,

- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci , aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu: poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ uzyte w ciggu :

® zaprawa wapienna — 8 godz. ,

® zaprawa cementowo — wapienna — 3 godz. ,

® zaprawa cementowa — 2 godz. ,

¢ zaprawa wapienno — gipsowa — 0,5 godz. ,

* zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut .
3.2.Woda

- do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w obowigzujgcej normie,

- niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje, glony i namut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wdéd mineralnych nie
odpowiadajgcych warunkom wymienionym w pkt. 1.

3. 3. Wyroby wypalane z gliny
Cegta budowlana petna powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy :

- dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym
przez cata grubosé cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac :

* dla cegty klasy 5 — 15 % cegiet badanych,
* dla cegiet klas wyzszych — 10 % cegiet badanych .
- przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujace badania :

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
dokumentacji technicznej,

¢ przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie :
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.

- w przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prdobe doraing lub jezeli cegta ma by¢
przeznaczona na budowlane konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu),

- cegta przeznaczona do muréw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkédw, powinna by¢ zbadana
na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystgpic
wykwity i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotéw, ktorych nie mozna zdjg¢ z powierzchni probki
za pomocg ostrego narzedzia

- w zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywa¢ do robét murowych, zgodnie z zaleceniami tj. do Scian
wewnetrznych i zewnetrznych klase 15, 10,

- nasigkliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 powinna by¢ wyzsza niz 22 %, klasy 10 — nie wyzsza
niz 24 %, a klasy 7,5 i 5 okresla sie,
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- odpornosc cegty na uderzenie powinna by¢ taka , aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki. Moze natomiast wystgpi¢ pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna wieksza niz:

e dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.,
e dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.,
¢ dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt. .
4 . Sprzet

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST , Cze$¢ ogdlna ,Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu".

5. Transport

Ogodlne warunki transportu podano w ST ,, Cze$¢ ogdlna , . Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami , zawilgoceniem.

6 . Wytyczne wykonania i odbioru robét murowych

6.1 . Wymagania ogdlne

Podstawa przyjecia wyrobdw na budowe stanowig :

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrobow ,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobéw z dokumentami .
Kazda konstrukcja murowa powinna spetni¢ nastepujgce wymagania ogdlne :

- mury z cegly i pustakdw ceramicznych oraz elementéw z betonu komdrkowego powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukcji ,

- najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z cegty , pustakéw ceramicznych i bloczkdw z betonu
komérkowego powinny odpowiadac¢ okreslonym w aktualnej normie,

- badania techniczne przy odbiorze murdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
norm,

- sprawdzeni jakosci cegiet , pustakow i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie wpiséw do
dziennika budowy i innych dokumentédw stwierdzajgcych zgodnos$¢ cech uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnosnymi normami,

- jezeli badania wykazg zgodnos$¢ wykonania robét z niniejsza ST i obowigzujgcymi normami, to nalezy je
uznac za zgodne z wymaganiami .

7 . Podstawa ptatnosci

Wymurowania komindw ptaci sie za m3..
Cena obejmuje :

- wymurowanie,

- sktadowanie,

- wytadunek .

8 . Przepisy zwigzane
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PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1)
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 )
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie .

PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie
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3. SST W 01 Roboty wykonczeniowe

TYNKOWANIE

45410000-4  Tynkowanie

. 1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostanag
zrealizowane w ramach zadania: " DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38".

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.

Materiaty do wykonywania tynkow

Do robot tynkowych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowa¢ piaski zgodnie z PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-B-10109: 1998 lub krajowym ocenom technicznym.

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106: 1997 lub
krajowym ocenom technicznym.

Podtoia

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkfad (tzw. obrzutka),
na ktory naktada sie wyprawe.

Podtoza tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Tynki pocienione mozna wykonywaé na podtozach:

> z betondw zwyktych

> z betondw komérkowych

» z zaprawy cementowej marki M4+M7,

> zgipsui ptyt g-k.

Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche,
nie pylace, wolne od wykwitdw, bez rys i peknied.

Nadlewki i wystajgce nierownosci podtoza nalezy sku¢ luz zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podfoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich krajowym ocenom technicznym.
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Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé¢, zmywajgc odpowiednimi
preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc Srodki mechaniczne np. piaskowanie. Powierzchnie nalezy
odpylic.

Wykonywanie tynkow

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem gruntu

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac
odpowiednim podktadem uniwersalnym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej
zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu trzeba odczekaé
do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu). Po uptywie tego okresu mozina przystgpic
do naktadania $rodka gruntujgcego wyrdwnujgcego chtonno$¢ podtoza i poprawiajacy
przyczepnos¢. Zastosowanie ,ufatwia prace zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica
chtonnos¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku.

Tynk akrylowy

Do wykonczenia elewacji zastosowa¢ TYNK AKRYLOWY, np. Baumit GranoporTop lub rownowazny

—cienkowarstwowy, szlachetny tynk strukturalny.

Tynki te tworzg trwatg i elastyczng wierzchnig warstwe Sciany o wysokiej odpornosci na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia proste i tatwe wykonanie cienkowarstwowej
wyprawy tynkarskiej w szerokiej palecie barw i faktur.

Wskazdéwki wykonawcze:

Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero
po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie
w temperaturze otoczenia i podfoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt
wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku.
Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta
mogg doprowadzi¢ do nieodwracalnych, niepozgdanych zmian jego wtfasciwosci fizyko-
chemicznych.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie
oddziatywanie stonca i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Podczas realizacji robdt dociepleniowych, a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz wigzaniu tynku,
zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujacych czynnikdéw zewnetrznych.
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Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowigcej

odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamdéwionym jednorazowo.

Tynki zwykte
Nalezy przestrzega¢ wymagan normy PN-70/B-10100.
Tab.48 - Grubosci tynkow:

Grubosc Dopuszczalne
Kategoria ;
& Podfoze lub podktad tynku odchytki
tynku
[mm] [mm]
0 Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i | 12 -6
lila betonowe 10 +4
Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 15 c
I betonowe, ptyty widrowo-cementowe itp.
+3
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 20
Podtoze gipsowe i gispobetonowe 12
i, v Cegta, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 18 -4
IVFi IVw betonowe, ptyty wiérowo-cementowe itp. +2
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 23

Tynki pocienione

Rozrdznia sie nastepujace typy tynkéw pocienionych:

e cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej
stwardnieniu (okoto 24 h) cykling zebatg o wysokosci zebow odpowiadajgcej wymiarom
najgrubszego ziarna,

e zacierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie pacg lub szczotkg wyprawy
do uzyskania gtadkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien
w ksztatcie rowkow,

e natryskowe - wykonywane metodg natrysku miotetkg pedzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,

e wyttaczane - wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubos¢ tynkéw pocienionych wynosi od 2 do 8 mm.
Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki

tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkéw jej naktadania oraz
pielegnacji*.

Wymagania dotyczace robét tynkowych
Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw zwyktych, wedtug PN-70/B-10100, dotycza:

e zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
e stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robét tynkowych

e przygotowania podtozy

e przyczepnosci tynkéw do podtoza
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e mrozoodpomosci tynkdw

e grubosci tynkéw

e wygladu powierzchni otynkowanych

e wad i uszkodzen powierzchni tynku, takich jak: nierdwnosci, wypryski i specznienia oraz pekniecia,

wykwity i zacieki

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

e wykonczenia tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

e wykonczenia narozy i obrzezy tynkéw
W przypadku tynkéw pocienionych grubosci gotowych tynkow powinny by¢ zgodne z projektem
budowlanym, lecz nie mniejsze niz 2 mm i nie wieksze niz 8 mm.

Pozostate wymagania i tolerancje -jak do tynkéw zwyktych, przy czym odchylenia w zakresie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw w odniesieniu do tynkéw kategorii lll powinny by¢ zgodne
ze wskazaniami z tablicy 5 normy.

Kontrola przy odbiorze tynkow

Tynki zwykte
Tab.49 - Wyglad tynku zwyktego:

Kategoria | Odmiana

Liczba warstw Sposdb wykonania Wyglad powierzchni
tynku tynku
Narzut  uzyskany  przez | Nieréwna, z
rownomierne obrzucenie | widocznymi
powierzchni podtoza | poszczegdlnymi rzutami 0
zaprawa z kielni i mozliwymi
niewielkimi
Tynki prze$witami podtoza Tynki
jednowarstwowe - —— —— surowe
Jw. ale wyréwnane kielnig Bez przeswitéw
podtoza —  wieksze | |
zgrubienie wyréwnane
Jw. ale po narzuceniu ,
L. Z grubsza wyréwnana la
Sciggane paca
Obrzutka + narzut
Tynki wyrownany od reki, a ,
o . Réwna ale szorstka Il
dwuwarstwowe | nastepnie jednolicie zatarty Tynki

Obrzutka + narzut + gtadz

Réwna i gtadka 11
jednolicie gtadko zatarta B

Obrzutka + narzut doktadnie

wyrownany wedtu asow
4 y & P Réwna i bardzo gtadka | IV

Tynki lub listew + gtadZ starannie
tréjwarstwowe wygtadzona packa Tynki
jw. — z tym, ze gtadz po | Rowna i bardzo gtadka, doborowe
zwigzaniu zostaje | matowa, bez Vf
pociggnieta rzadka ttustg | widocznych  ziarenek
zaprawa a nastepnie | piasku
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Kategoria

Liczba warstw Sposéb wykonania Wyglad powierzchni tynku

Odmiana
tynku

starannie  zatarta packg
obtozong filcem

Jak tynku dwuwarstwowe +
gtadz wykonana po
dostatecznym stezeniu
zaprawy  narzutu  przez
zacieranie packg metalowg z
jednoczesnym
posypywaniem zacieranej
powierzchni mieszaning
cementu z piaskiem
przesianego prze sito 0,25
mm, a w kofAcowym etapie
pracy — samym cementem i
skrapianiem powierzchni
woda.

Réwna i bardzo gtadka
z potyskiem, o ciemnym | IVw
zabarwieniu

Tynki
wypalane

Tynki pocienione

Zakresem badan kontrolnych tynkdw pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej w pkt. 0

w odniesieniu do tynkéw zwyktych, z nastepujgcymi zmianami:

> dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci

z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,

> sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowa, przyjmujac podang przez producenta

ilo§¢ niezbedng do wykonania | m?

bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

Tolerancje wykonania

tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujgc

Tynki zwykte
Tab.50
Odchylenia Odchylenie
Kategoria powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych sig
vnki ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
Y odchylenie  krawedzi przewidzianego w
od linii prostej poziomego pionowego dokumentacji
0,1 la Nie podlegajg sprawdzeniu

<4dmmnalm
Il <4mm(natacie2m) | <3mmnalm <10 mm

na catej powierzchni

<dmmnalm

1 <3 mm <2mmnalm <3mmnalm

<3mmnalm
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Odchylenia Odchylenie
ategoria | powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajacych  sig
tynku ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie  krawedzi przewidzianego w
W liczbie £ 3 szt. na | £4mm <6mm

catej diugoscifaty 2 m. w pom. do 3,5 m | na catej powierzchni

wysokosci ograniczonej

<6mm przegrodami

w pom. powyzej 3,5 m
wysokosci

<1,5mmnalm

<3 mm
<2mmnalm

v <2 mm w pom. do 3,5 m <3 mm

wysokosci B
IVt W liczbie < 2 szt. na na catej powierzchni | = 2Zmmnalm
IVw catej dtugosci taty 2 m. <4mm ograniczonej

w pomieszczeniach | przegrodami

powyzej 3,5m

wysokosci

Tynki pocienione

Wymagania i tolerancje jak dla tynkow zwyktych kategorii lIl.
Kontrola wykonania

Kontrola wykonania tynkdow zwyktych

Badania kontrolne gotowych tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan

wymienionych wyzej , w szczegdlnosci sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt tynkowych, z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpomosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Przed przystgpieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione s3 wymagane
w PN-70/B-10100 p. 4.2 warunki kompletnosci dokumentacji robot tynkowych oraz wymagania w zakresie
terminow i warunkow atmosferycznych badan.

Metody badan kontrolnych tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany
w PN-70/B-10100 p. 4.3.
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Dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynku wykonywanego z uzyciem
suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci z wymaganiami
PN-B-10109:1998 lub krajowe oceny techniczne;j .

Kontrola wykonania tynkéw pocienionych

Zakresem badan kontrolnych tynkow pocienionych powinny by¢ objete sprawdzenia jak wyzej
w odniesieniu do tynkéw zwyktych, z nastepujgcymi zmianami:

> dopuszcza sie pomijanie badania mrozoodpomosci w odniesieniu do tynkéw wykonywanych przy uzyciu
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodnosci
z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej,

> sprawdzenia grubosci tynku dokonuje sie metodg obliczeniowa, przyjmujac podang przez producenta
ilo$¢ niezbedng do wykonania | m? tynku, a dopiero w przypadku watpliwosci dokonujgc
bezposredniego pomiaru w miejscu odkrywki.

Odbidr tynkéow

Odbidr gotowych tynkdw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej mozna uznaé, ze warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt powinny by¢ zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukgcji.

Zgodnos$¢ wykonania tynkéw stwierdza Sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych
zwymaganiami i tolerancjami

Tynk powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

> jesli to mozliwe, poprawic tynki i przedstawié je do ponownego odbioru,
> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
> w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - usungc tynk i ponownie wykonac¢ roboty
tynkowe.
Protokot odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

> ocene wynikéw badan,
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zamdwieniem
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10106:1997/Az1:2002  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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ROBOTY MALARSKIE

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostanag
zrealizowane w ramach zadania: "DOBUDOWA PRZEWODOW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38".
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt malarskich.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa i ST.
2. MATERIALY
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.1. Farby akrylowe do wnetrz
Na tynkach nalezy stosowac farby:

e dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i zasadami podanymi

w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornosé na szorowanie na mokro —
klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002).

e silikatowe
2.2. Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskie;j.
Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
2.3. Rozcienczalniki
Dla farb akrylowych rozciericzalnikiem jest woda.
3. SPRZET
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
- pedzle i watki,
- kuwety malarskie,
- drabiny.
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4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne".
Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg byc¢
w sposOb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem
ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
$rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakorczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie Scian i sufitdw mozna wykonacé po:
- catkowitym ukoriczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na tynkach.
Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu
i zagruntowaniu, malowac 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe S$cianki po zagruntowaniu malowad
2-krotnie farbami akrylowymi. Stosowac farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.
5.1. Przygotowanie podiozy
Wszelkie luzne nie zwigzane z podfozem warstwy nalezy usungc i uzupetni¢ szpachlg gipsowa. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw szpachla
gipsowga. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskie;j.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez zaciekdw, smug, przeswitdw, plam, pecherzy, odpryskéw

i Sladow pedzla,

b) by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektows,

d) nie miec przykrego zapachu.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST.
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.
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6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- réwnomiernosci roztozenia farby,
jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,
braku przeswitéw,
braku odpryskdéw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkdow powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekéw, widocznych $ladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.
Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie
i wykonaé powtdrnie.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiodr podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach panistwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdow odpowiednig
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbior robét malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtfok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczgce przepisdow zwigzanych podano w ST.
1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
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4. SST S 01 Roboty instalacyjne w budynkach

INSTALOWANIE WENTYLACJ)I ZEWNETRZNE)J

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej

Projektowane kominy wentylacyjne przewidziano jako stalowe w systemie lekkim wykonane
w technologii felcu wzdtuznego, a ksztattki jako elementy zgrzewane. Kominy wentylacyjne
izolowane, wykonane z blachy ocynkowanej na zewnatrz oraz blachy ze stali nierdzewnej
od wewnatrz o grubosci 0,5 mm. Wymiar wewnetrzny projektowanych przewodow
wentylacyjnych wynosi @150, natomiast zewnetrzny ¢225 mm. Przewdd wypetniony wetng
mineralng otrzymang z witdkien szklanych jednostronnie pokrytych zbrojong folig aluminiowa
z charakterystycznym prostopadtym uktadem witdkien w stosunku do powierzchni blachy.
Przewody zakonczone daszkiem wraz z ustnikiem, bedgcym elementem tgczgcym z rurg
wentylacyjng dwuscienng izolowana.

Zaprojektowano dwa rodzaje komindw: zewnetrzny i wewnetrzny, rdzinigce sie sposobem
montazu.

SRR, 0. S | S

Komin zewnetrzny Komin wewnetrzny

Kominy zewnetrzne nalezy zakonczy¢ tréjnikiem wentylacyjnym z odkraplaczem i wyczystkg. Od
spodu komina nalezy zastosowac¢ podpory katowe, wykonane sg profili stalowych ocynkowanych
ogniowo z dwoma kotkami rozporowymi. Rury izolowane nalezy przymocowac¢ do Sciany za
pomocg uchwytéw montazowych co okofo 1-2m. Ten rodzaj kominéw przewidziano na elewacji
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wschodniej, podtgczone do pomieszczen 0.07 i 0.08 na poziomie parteru, do toalety 1.01 i kuchni
1.05 na kondygnacji | pietra, do toalety 2.01, kuchni 2.05 na poziomie Il pieta oraz toalety 3.01.

Kominy wewnetrzne natomiast wykonczone tréjnikiem wentylacyjnym z odkraplaczem i wyczystka
oraz kolanem wentylacyjnym izolowanym 90° i przejsciem stropowym. Przewidziano réwniez
przejscia dachowe oraz kotnierze przeciwdeszczowe z opaska zaciskowa. Kominy wewnetrzne
prowadzone przez poddasze nieuzytkowe, podfagczono do pomieszczen zlokalizowanych
na lll pietrze czyli 3.03, 3.07 oraz 3.08.

Wykonanie nowych przewoddéw wentylacyjnych

Wykué otwory w Scianie zgodnie z przebiegiem przewodu . W otworze pod przewdd osadzié¢ dwie
rozety (po obu stronach muru) w ten sposdb, aby ich
wspolna os$ byta w poziomie.

W osadzone rozety zamontowac rure poziomg. Zwrocic¢

uwage na zapewnienie suwliwej pracy rury czopucha. N
Na rurze od strony pomieszczenia zamontowac element | *[Z
taczacy lub kratke wentylacyjna. T 1 i[ I
Przy zastosowaniu elementu nastawnego, po ustaleniu ; | ]I._”
wymiaru zablokowac i uszczelni¢ rury wzgledem siebie. ) ] -
= \
Na rurze od strony zewnetrznej zamontowac trojnik ) | E
|
zwyczystkg i wustalic je wzgledem siebie zaciskiem g E : I
montazowym. Ustali¢ o$ pionowg komina w zatozonej w| g i
odlegtosci od $ciany zewnetrznej. g = | -
Zamontowa¢ konsole wsporczg komina. Zamontowac ! :+!i]—'—
konsole odcigzajgce w miejscach przewidzianych, w miare i -
postepu montazu komina (rysunek 1, 2). i -
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Montowa¢ kolejno pionowe odcinki komina. Jezeli do dokumentu magazynowego zostat dotgczony
szkic montazowy elementy montowac zgodnie z numeracjg zawartg na wykazie montazowym.
W trakcie montazu poszczegdlne elementy nalezy spinac zaciskami montazowymi. Zaciski nalezy
montowac zgodnie z oznaczeniem umieszczonym na wewnetrznej stronie elementu.

Montowany komin spalinowy mocowac do Sciany zewnetrznej przy pomocy dostarczonych obejm
rozmieszczonych w odlegtosci okoto 2 m jedna od drugiej (rysunek 1, 2). Standardowo obejmy
posiadajg zakres regulacji od 70 do 150mm.

W przypadku, gdy odlegtos¢ komina od $ciany jest wieksza mozna uzyé wspornikow o innej
dtugosci. Ostatnia obejma musi znajdowad sie w odlegtosci nie wiekszej niz 0,1 do 0,2 m od szczytu
Sciany.

Maksymalna wysokos$é komina miedzy podporami wynosi 15m. W przypadku gdy komin posiada
wiekszg wysokos¢ nalezy zastosowac konsole odcigzajgcg. Zamontowaé oddzielnie dwa ostatnie
elementy rurowe, na ktére nalezy nasadzi¢ ustnik. Potgczenie mozna dodatkowo wzmocni¢ przez
nitowanie ptaszcza.

Tak przygotowane zakonczenie komina nalezy zamontowac na instalowanym kominie spalinowym
i skreci¢ ostatnig obejmg. Zwrdci¢ uwage na maksymalng odlegtos¢ wysuniecia komina ponad
ostatnig obejme (rysunek 1, 2).
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Przyktadowe elementy komina wewnetrznego

W sktad zestawu komina  wentylacyjnego
wewnetrznego wchodzi:

— daszek wentylacyjny w wersji ekonomicznej
(bez opaski zaciskowej);

— ustnik izolowany (przejscie pomiedzy rurg
izolowang a daszkiem wentylacyjnym);

— rury izolowane w odcinkach 1,0 mb (3 szt. dla
komina o dtugosci catkowitej 3,5 mb; 4 szt. dla
komina o dtugosci catkowitej 4,5 mb; 5 szt. dla
komina o dfugosci catkowitej 5,5 mb oraz 6 szt.
dla komina o dtugosci catkowitej 6,5 mb);

— tréjnik izolowany kompletny z odkraplaczem;
— kolano izolowane 90° (wersja pod tréjnik);

— przejscie dachowe (do wyboru katy: 0 —5°, 5 —15°;
15 -25° 25 —-35°; 40 — 50°);

— kotnierz przeciwdeszczowy z opaska zaciskows;

— przejscie stropowe o dtugosci 300 mm;

Przyktadowe elementy komina zewnetrznego

W sktad zestawu komina wentylacyjnego zewnetrznego

wchodzi:

— daszek wentylacyjny w wersji ekonomik (bez opaski zaciskowej);

— ustnik izolowany;
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— rury izolowane w odcinkach 1,0 mb (3 szt. dla komina o dfugosci catkowitej 3,5 mb; 4 szt. dla
komina o dtugosci catkowitej 4,5 mb; 5 szt. dla komina o dtugosci catkowitej 5,5 mb oraz 6 szt. dla

komina o dtugosci catkowitej 6,5 mb);
— tréjnik izolowany kompletny z odkraplaczem;

—rura bez izolacji 0,5 mb (przejscie przez sciane);

— podpora pod komin 30x30x400 mm spawana ocynkowana z dwoma kotkami rozporowymi fi 14

ze szpilkg M10/10x100;

— uchwyty do rury z guma oraz z kotkami rozporowymi fi 14 ze szpilkg M10/10x140;
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