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UWAGA! 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 
lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką 
przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

Jeśli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostały podane znaki towarowe, patenty lub wskazania 
pochodzenia produktu, należy uznać, że dopuszczające jest składanie ofert równoważnych. Dodać także 
należy, że w doktrynie wskazuje się, że produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, 
co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości 
określonego w specyfikacji produktu. Z kolei: „oferta równoważna” to taka, która przedstawia przedmiot 
zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które 
zostały zakreślone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 
Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy 
z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu 
referencyjnego cechy i parametry”. Natomiast, stosownie do postanowień art. 30 ust. 5 ustawy Pzp 
wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, ma 
obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez zamawiającego.  
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Na wykonawcy oferującym produkty równoważne spoczywa zatem, w razie zaistnienia wątpliwości, ciężar 
wykazania równoważności treści składanej oferty. Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, który nakłada 
na zamawiającego obowiązek posługiwania się przy opisie przedmiotu zamówienia Polskimi Normami 
przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszących te normy w zakresie niezbędnym do właściwego opisu cech technicznych 
i jakościowych przedmiotu zamówienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp określają kolejność 
uwzględnienia poszczególnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający 
opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, krajowych ocen, specyfikacji technicznych i systemów 
odniesienia, jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 
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II. OST -OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Nazwa zamówienia: DOBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY 
PRZY UL. KARUSKIEJ 38 

59-220 Legnica, ul. Kartuska 38, dz. nr 899 obręb Kartuzy 

Zamawiający: Gmina Legnica, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica 

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego. 

1) Zamawiający: Gmina Legnica, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica 

2) Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy 

3) Wykonawca        (wypełnić po rozstrzygnięciu przetargu) 

4) Zarządzający realizacją umowy        (wypełnić) 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Budynek mieszkalny wielorodzinny. Po remoncie funkcja pomieszczeń nie ulegnie zmianie. 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

1) Inwestycja realizowana będzie jako całość zamówienia 

W ramach inwestycji uwzględniono: 

 dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej dla lokali mieszkalnych, 
Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i konserwatorskiej, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami 
wykonawczymi - pod nadzorem osób do tego upoważnionych. 

2) Rodzaje występujących robót wg grup CPV: 

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych 

DZIAŁ GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA 

(1) (2) (3) (4) (5) 

45000000-7    ROBOTY BUDOWLANE 

45100000-8   PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

  45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9   
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA 
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI 
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ  

 45210000-2  Roboty w zakresie budynków 



DOBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

6 | s t r o n a   

DZIAŁ GRUPA KLASA KATEGORIA NAZWA 

(1) (2) (3) (4) (5) 

45000000-7    ROBOTY BUDOWLANE 

  45211000-9 
Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i 
domów jednorodzinnych 

45400000-1   
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH 

 45410000-4  Tynkowanie 

  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45300000-0   ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH 

 45330000-3  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45331000-6 
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

  45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej 

 

3)  Rozmieszczenie obiektów w planie zagospodarowania zgodnie z planem sytuacyjnym terenu. 

1.3.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach 

Obiekty należy wykonać w pełnym zakresie robót umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie 
z przeznaczeniem. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót 

1.4.1. Spis projektów 

PROJEKT BUDOWLANY - PB 

PROJEKT WYKONAWCZY - PW 

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST 

I. Część ogólna 

II. Wymagania ogólne 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST 

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowę 

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych 

SST W 01 Roboty wykończeniowe 

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 

 Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
Zamawiającego wymaga zdaniem Wykonawcy uzupełnień, wówczas Wykonawca w uzasadnionym 
przypadku przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i opracowania i przedłoży je w czterech kopiach 
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiegać będą istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowę, 
wykonawca na swój koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmianę decyzji pozwolenie 
na budowę. Każde odstępstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarządzającego 
umową lub przez osobę przez niego upoważnioną. 

2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy usunąć wszystkie przedmioty i obiekty 
zagrażające bezpieczeństwu osób, które będą prowadzić roboty budowlane. W pierwszej kolejności należy 
zabezpieczyć teren budowy, następnie można przystąpić do prac wstępnych związanych 
z zagospodarowaniem terenu budowy. 

3. Informacje o terenie budowy 

3.1. Użytkowanie terenu 

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Kartuskiej 38, gmina Legnica, powiat m. Legnica. 

Teren inwestycji obejmuje działkę dz. nr 899 obręb Kartuzy.  

3.2. Charakterystyka terenu budowy 

- Jako teren przeznaczony dla robót budowlanych należy wykorzystać działki zgodnie z opisem 
w powyższym punkcie. 

- Na terenie działki znajdują się zorganizowane miejsca gromadzenia odpadów stałych. 

- Teren nieruchomości nie jest ogrodzony. 

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 

Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy i ruchem na danym 
terenie 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy na własny koszt. 
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Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach 
określonych przez zarządzającego wymagane prawem tablice informacyjne. 

Wszystkie istniejące elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie robót Wykonawca odtworzy 
na własny koszt. 

3.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych, urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy i terenów wykorzystywanych przez Wykonawcę takich jak 
rurociągi, kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które 
są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnym. Nie wyklucza się niedokładności na podkładzie geodezyjnym. 
W związku z tym wszystkie prace ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. 

3.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 
do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się 
do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

 

3.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
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Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 
w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

4. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 
oraz harmonogramem robót. 

5. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy 
w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram 
będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

6. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowiązany opracować 
i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 

Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

7. Zarządzający realizacją budowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających 
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają 
moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

8. Nazwy i kody wg CPV 
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8.1. Wspólny Słownik Zamówień 

Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 
określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, 
pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwszych pięć cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma 
charakter kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych 

8.3. Określenia podstawowe 

OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – odnosi się do niniejszego opracowania 

9. Przedmiary robót i kosztorys inwestorski 

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, o ile został Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktować 
jako materiał pomocniczy do określenia zakresu robót. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez 
Zamawiającego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw do sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym i przedstawi go do akceptacji 
zarządzającemu umową. 
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2. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na dobudowie przewodów wentylacji grawitacyjnej w budynku gminy przy  
ul. Kartuskiej 38 w Legnicy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz  fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających się na całość użytkowa. 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służąc realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metoda montażu – także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

krajowa ocena techniczna – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
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właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. 
Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawa 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana 
do usunięcia po ich zakończeniu. 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność 
za prowadzona budowę. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 
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projektancie – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego zdolna 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, krajowa ocenach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach 
i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. 
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Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie  
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów), przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 
projektowe: 

− dostarczoną przez Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacja projektowa i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały 
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lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wpływ na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
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na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 
2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, krajowa ocenami technicznymi, o których mowa 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 
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2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne 
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

2.6. Materiały rozbiórkowe i odpady 

Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach 
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały te 
w uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiały 
nie nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania materiałów 
rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy 
w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. 
Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie 
wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertową. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
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zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) o ile jest wymagany, 

− projekt organizacji budowy, 

− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
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5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa, ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

− organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

− organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników 
badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
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przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru.  

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji: 

2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 krajową oceną techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
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d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej, przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych i instalacji, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja 
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ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 
wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasowa przebudowie urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek 
następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 
Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót 
oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych. 
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III. SST - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.  SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowę (CPV: 45100000-8) 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

1. Teren budowy 

1.1. Warunki bezpieczeństwa 

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu „bioz”. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że roboty budowlane prowadzone będą w budynku i w pobliżu 
innych budynków, będących w użytkowaniu. 

1.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sąsiadujących budowli zwłaszcza istniejącego 
budynku, urządzeń, rurociągów oraz własności osób trzecich. Zabezpieczenie następuje na koszt 
generalnego wykonawcy. 

1.3. Ochrona środowiska 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie możliwe kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami 
i gazami, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.4. Działania przygotowawcze 

 uprzątnięcie przeszkód 

 zabezpieczenie roślin 

 zabezpieczenie gruntu urodzajnego, 

 zabezpieczenie granicy terenu 

Utylizacja śmieci lub wykopalisk wymagających szczególnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy. 
Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na własną odpowiedzialność i swój koszt. 

1.5. Organizacja robót na placu budowy 

Roboty budowlane na placu budowy powinny być wykonane na podstawie projekty organizacji robót. 
Projekty organizacji robot powinny być dostosowane do złożoności inwestycji i powinny zapewnić 
prawidłową realizację. 

Projekt organizacji powinien zawierać: 

 charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 

 projekt zagospodarowania placu budowy, 

 szczegółowe zestawienie ilości robót, 

 szczegółowe rozwiązanie metod i systemów wykonania robot, 
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 harmonogramy wykonania robót, 

 harmonogram zatrudnienia, 

 plan pracy maszyn i urządzeń, 

 zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robót należy uwzględnić: 

 warunki równoczesnego wykonywania kliku rodzajów robót na odcinkach przylegających 
do siebie, tak aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami innych rodzajów i 
aby roboty nie były wykonywane równocześnie w dwóch poziomach jeden nad drugim 
bez należytego zabezpieczenia, 

 możliwości wykonywania robót na niższym poziomie, 

 potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników mogłoby być zagrożone. 

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy 

1.6.1. Tablica informacyjna budowy 

Tablica budowy musi być zgodna z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z późniejszymi 
zmianami) 

Tablica informacyjna zawierać powinna: 

 Rodzaj prowadzonych robot i adres 

 Numer pozwolenia na budowę albo numer zgłoszenia oraz nazwę, adres i numer telefonu 
właściwego organu nadzoru budowlanego 

 Dane inwestora (adres i nurem telefonu) 

 Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu) 

 Imiona i nazwiska oraz numery telefonu następujących osób: kierownika budowy, kierownika robot, 

 inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantów 

 Numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego 

 Numer telefonu okręgowego inspektora pracy 

Tablica informacyjna budowy powinna być umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej 
lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m. 

1.6.2. Ogrodzenie 

Wykonawca robot powinien przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzić plac 
budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt 
słupków. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niż 1,50 m. 

W ogrodzeniu należy wykonać oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy wjazdowe, z urządzeniami 
zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 
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1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne –
szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno –
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

1.6.4. Oznakowanie obiektów na placu budowy 

Każdy obiekt a szczególnie obiekty o określonym stopniu niebezpieczeństwa powinny być odpowiednio 
oznakowane. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojściach 
do obiektu w odpowiedniej odległości tak, aby informacja dotarła do osób przebywających w pobliżu 
obiektów odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące obiektów powinny być umieszczone zarówno na tablicy 
informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny być 
oświetlone. 

1.6.5. Wyposażenie placu budowy w instalacje 

1.6.5.1 Instalacje elektryczne 

Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

 wielkości placu budowy 

 przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych 

 sprzętu z napędem elektrycznym 

 potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy 
z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi 

Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych 
powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy oświetlaniu 
placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących zasad: 

  miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia powinny być w trakcie realizacji inwestycji 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami., 

  punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zaistniała możliwość łatwego odczytania 
tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

 na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny być 
rozmieszczone wzdłuż dróg, na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach dróg przy 
jednostronnym oświetleniu słupy z punktami świetlnymi powinny być rozmieszczone 
po wewnętrznej stronie łuku, 

 Żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie 
sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy włączać po zmroku. 

1.6.5.2 Instalacje teletechniczne 

Na plac budowy należy doprowadzić telefon i zainstalować faks i kserokopiarkę. 
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1.6.5.3 Instalacje wodociągowe 

Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią miejską lub wykonanymi 
na budowie lub w pobliżu ujęciami wody, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na 
potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 

W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę, wodociągową pitną, należy wykonywać 
oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne. 

Zapotrzebowanie na wodę do celów ochrony przeciwpożarowej powinno być dostosowane do gęstości 
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektów. Zapotrzebowanie to należy 
uzgodnić z wojewódzką komendą straży pożarnej właściwą dla miejsca budowy. 

1.7. Warunki organizacji ruchu 

1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy 

Przy planowaniu i realizacji dróg dojazdowych na placu budowy należy się kierować następującymi 
zasadami: 

 wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od potrzeb będzie trasą przelotową 
lub o obwodzie zamkniętym, 

 podkład i nawierzchnie dróg tymczasowych powinny być dostosowane do przewidywanych 
środków transportu oraz wielkości i masy elementów, które mają być przewożone, 

 szerokości dróg powinny być następujące: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach 
wyładunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wyładunkowych 
8,0m), 

 odległość osi drogi dojazdowej powinna być uzależniona od rodzaju i wymiarów urządzeń 
podnośnych oraz usytuowania placów składowych dla elementów wielkowymiarowych, 

Drogi dojazdowe w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną powierzchnię, dostosowaną 
do środków transportowych, przewidywanych obciążeń i intensywności ruchu. Spadki podłużne 
nie powinny być większe niż 9 %. 

Do utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych można stosować Żwir lub tłuczeń kamienny lub 
prefabrykaty Żelbetowe. 

Drogi dojazdowe należy oznakować zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustalić i podać na tablicach 

informacyjnych na poszczególnych odcinkach dróg dopuszczalne maksymalne prędkości ruchu pojazdów, 
strefy ograniczonej prędkości, miejsca mijania i inne ważne dla bezpieczeństwa ruchu dane. 

1.7.2. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 
1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robot budowlanych należy wyznaczyć i oznakować 
miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna być dostosowana do używanych 
środków transportowych. 
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Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno 
na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 

ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami  
zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach 
nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej 
z jednej strony balustradą. Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą 
należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 
6,0m. 

1.8. Składowanie materiałów na placu budowy 

1.8.1. Zasady składowania 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. 

Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych należy przestrzegać 
warunków składowania określonych w polskich normach, w świadectwach dopuszczenia materiału 
do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub świadectw – wymagań określonych przez 
producenta. 

Materiały budowlane powinny być grupowane, rozmieszczane i składowane w magazynach w zależności 
od ich rodzaju, ilości i częstotliwości ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz właściwości 
wytrzymałościowych i fizykomechanicznych warunkujących sposób przechowywania. 

Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy uwzględnić skutki wzajemnego oddziaływania niektórych 
materiałów jak np. kwasów na metale, olejów na wyroby gumowe itp. 

Składowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiałów w rożnych miejscach lub w rożnych 
warunkach jest niedozwolone. 

Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewniać skuteczne 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości użytkowych wskutek 
oddziaływania wpływów atmosferycznych lub innych przyczyn. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 
możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 
workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
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Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

· 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

· 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

1.8.2. Urządzenia magazynowe 

Rodzaj i liczba urządzeń magazynowych powinny być dostosowane do wielkości obrotu materiałowego 
w magazynie lub na placu składowym, przyjętego sposobu wykonywania prac magazynowych i wyposażenia 
w sprzęt. 

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych 

2.1. Urządzenia pomocnicze do prac ładunkowych 

Przy wykonywaniu prac ładunkowych powinny być stosowane w zależności od potrzeb bezpieczne 
dla obsługi i niezawodne w użyciu urządzenia pomocnicze w postaci pomostów, stojaków, ramp, 
pojemników, palet itp. 

Pomosty i stojaki stosowane przy przeładunkach powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym 
dostosowanym do wykonywania na nich prac przeładunkowych. Dopuszczalne ich obciążenie powinno być 
oznakowane trwale w widocznym miejscu. 

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzętu powinny być szersze o 1,2 m od gabarytu 
pojazdu i zabezpieczone poręczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalną dopuszczalną 
prędkością pojazdów. 

2.2. Urządzenia do transportu ręcznego 

Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich stateczność przy 
pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, a także zapewniającą możliwie 
najmniejszy opór jazdy. Na wózku należy umieścić napis określający jego nośność. 

2.3. Żurawie budowlane 

Żurawie budowlane używane na placu budowy powinny być dostosowane do przewidywanych udźwigów 
występujących przy montażu danego obiektu i powinny być obsługiwane w sposób ustalony 
w dokumentacji techniczno-ruchowej. 

Każdy żuraw powinien być zaopatrzony w tablicę z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a jeżeli ma on 
udźwig zmienny to na tablicy należy podać dopuszczalny udźwig maksymalny w zależności od położenia 
wysięgnika. 

W przypadku stosowania żurawi szynowych: 

 Koła jezdne powinny być zaopatrzone w osłony umieszczone w odległości nie większej niż 
10mm od główki szyny, 



DOBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

35 | s t r o n a   

 żurawie powinny być zaopatrzone w zderzaki, a na końcu torów jezdnych powinny być 
zamontowane sprężyste odboje, 

 żurawie powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed przeciążeniem 
w wyłączniki krańcowe oraz automatyczną sygnalizację dźwiękową działającą w czasie ruchu 
żurawia oraz sygnalizację uruchamianą z kabiny operatora, 

 żurawie o napędzie elektrycznym powinny mieć ochronę przeciwporażeniową 

 Złącza szyn jezdnych powinny być zbocznikowane w sposób nie utrudniający dylatacji 
termicznej szyny. 

Kabina operatora powinna być oddzielona od maszynowni ścianą z izolacją akustyczną a drzwi kabiny 
powinny być pozamykane. W okresie zimowym kabina powinna być ogrzewana. Jeżeli drzwi kabiny znajdują 
się na wysokości 20 cm nad pomostami prowadzącymi do niej, to konieczne są schodki lub stałe drabinki 
z poręczami. 

Lina nawijana na bęben powinna mieć taką długość, aby na najniższym położeniu haka żurawia pozostawały 
jeszcze na bębnie, co najmniej 3 zwoje, nie licząc odcinka niezbędnego do przymocowania liny do bębna. 

Obrzeża bębna linowego powinny wystawać ponad górną warstwę nawiniętej liny na wysokość wynosząca 
jedną średnicę liny a bębna łańcuchowego, co najmniej o jedną szerokość łańcucha. Bębny 
o wielowarstwowym nawijaniu liny lub łańcucha powinny być zaopatrzone w urządzenia zapewniające 
prawidłowe układanie się każdej nawijanej warstwy. 

2.4. Wyciągi przyścienne 

Montaż dźwigów przyściennych powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją producenta a każdy wyciąg 
budowlany powinien być wyposażony w urządzeni sygnalizacyjne. 

Stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno być tak usytuowane, aby znajdowało się 
w odległości nie mniejszej niż 6,00m od konstrukcji wysięgu i aby istniała możliwość obserwowania prze 
operatora ruchu platformy na całej wysokości wyciągu. 

Nad miejscem załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu należy wykonać daszek 
ochronny, który powinien wystawać ok. 2m poza zewnętrzną krawędź platformy. 

Ładunek przemieszczany na platformie wyciągu powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia. 
Przy czym platformy obrotowe powinny być zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem się oraz 
powinny być wyposażone w obudowę zabezpieczającą ładunek przed wypadnięciem. 

Dostęp do platformy ładunkowej wyciągów przyściennych szybowych z pomostów roboczych powinien być 
zabezpieczony drzwiami lub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysokości 1,10m ustawionymi 
w odległości ok. 0,3m od krawędzi pomostu roboczego. 

2.5. Narzędzia 

Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot 
i użytkowania oraz kontrolowane z instrukcją producenta. 

Nie wolno używać do wykonywania robot budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nieodpowiadających 
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeżeli 
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej. 

Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy. 
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2.6. Rusztowania 

Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo rusztowanie musi 
być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane są również 
przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno 
być zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania, który nie jest 
objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 

3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, 
elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały, elementy lub 
konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. 

Przemieszczenie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane za pomocą 
taczek, wózków i żurawi lub innym urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia. 

Przy przewozie materiałów, elementów i konstrukcji za pomocą kolei szynowych linowych lub pochylniami 
o napędzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznym przenoszeniu ciężarów. 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac 
przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych w istniejącym obiekcie budowlanym. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania "DOBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU 
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38". 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót przygotowawczych, 
rozbiórkowych i demontażowych związanych z modernizacją obiektu. 

Zakres robót obejmuje całość robót przygotowawczych, rozbiórkowych, demontażowych 
i wyburzeniowych: 

 Wykonanie przebić przez ściany murowane 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, 
elementów rozbieranego obiektu. 

1.4.2. Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu 
przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji. 

1.4.3. Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów. 

1.4.4. Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia używane 
w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi 
w ST 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
i ST. 

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST. 
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2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Odzysk materiałów jest możliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiórce ręcznej 
i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 

2.3. Składowanie materiałów 

Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego 
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w ST. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. 

4.2. Transport materiałów i sprzętu 

Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony 
przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 
1 m. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych 
elementów składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
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5.4. Przebieg robót rozbiórkowych 
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 
nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby do pomieszczeń, w których 
następują roboty nie wchodziły osoby postronne. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z nim 
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robót. 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich 
zabezpieczania. 

Zabronione jest m.in.: 
- zrzucanie na ziemię elementów z demontażu, 
- elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy 

uszkodzeniem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST. 

Jednostką obmiaru jest: 
- m3, 
- m2, 
- mb, 
- kg, 
- tona, 
- szt/kpl. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST. 

8.1. Podstawa odbioru. 

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

8.2. Przedmiot odbioru. 

Wykonanie Robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg zasad 
określonych ST. Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli został powołany). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U  z 2016 r., poz. 290). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z późniejszymi zmianami). 

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami. 
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2. SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

ROBOTY MUROWE 

45262520-2 Roboty murowe 

 

1 . WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie prowadzenia prac 
murowych w istniejącym obiekcie budowlanym. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania "DOBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU 
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38". 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze: 

- Wykonywania robót murowych – kominy z cegły pełnej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN , oraz określeniami podanymi ST 
„Część ogólna”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, oraz określeniami podanymi ST „Część 
ogólna”. 

2. Zakres stosowania 

Konstrukcje murowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierającej: 

- projekt roboczy w skali 1:100, przy czym rysunki powinny zawierać wszelkie szczegóły architektoniczne 
i konstrukcyjne oraz bruzdy i otwory do instalacji, przewody kominowe i wentylacyjne oraz ich wloty, 
a w razie potrzeby rysunki szczegółów konstrukcyjnych i architektonicznych, łącznie z wiązaniem 
elementów ściennych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, 

- opis techniczny wraz z dokładną charakterystyką konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane 
materiałom , jak np. klasa cegły, rodzaj, marka i skład zaprawy raz właściwości cieplne itp. , 

- kosztorys z ewentualną analizą cen i zestawieniem ilości materiałów . 

3 . Materiały 

3 . 1 . Spoiwa 

- spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich , jak cement , wapno i gips , powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w aktualnych normach , 

- do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopany, 
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- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie, 

- zaprawę należy przygotować w takiej ilości , aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu: poszczególne rodzaje zapraw powinny być użyte w ciągu : 

• zaprawa wapienna – 8 godz. , 

• zaprawa cementowo – wapienna – 3 godz. , 

• zaprawa cementowa – 2 godz. , 

• zaprawa wapienno – gipsowa – 0,5 godz. , 

• zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut . 

3 . 2 . Woda 

- do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, 
jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w obowiązującej normie, 

- niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje, glony i namuł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie 
odpowiadających warunkom wymienionym w pkt. 1 . 

3 . 3 . Wyroby wypalane z gliny 

Cegła budowlana pełna powinna spełniać wymagania aktualnej normy : 

- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez cała grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać : 

* dla cegły klasy 5 – 15 % cegieł badanych , 

* dla cegieł klas wyższych – 10 % cegieł badanych . 

- przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie następujące badania : 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
dokumentacji technicznej, 

• przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie : 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

- w przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być 
przeznaczona na budowlane konstrukcje odpowiedzialne, należy ja poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu), 

- cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana 
na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić 
wykwity i naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki 
za pomocą ostrego narzędzia 

- w zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami tj. do ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych klasę 15, 10, 

- nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 powinna być wyższa niż 22 %, klasy 10 – nie wyższa 
niż 24 % , a klasy 7,5 i 5 określa się, 
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- odporność cegły na uderzenie powinna być taka , aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pękniecie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł 
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna większa niż: 

• dla 15 sprawdzanych cegieł – 2 szt. , 

• dla 25 sprawdzanych cegieł – 3 szt. , 

• dla 40 sprawdzanych cegieł – 5 szt. . 

4 . Sprzęt 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST „ Cześć ogólna „Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu". 

5 . Transport 

Ogólne warunki transportu podano w ST „ Cześć ogólna „ . Materiały i elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami , zawilgoceniem. 

6 . Wytyczne wykonania i odbioru robót murowych 

6 . 1 . Wymagania ogólne 

Podstawa przyjęcia wyrobów na budowę stanowią : 

- projekt techniczny , 

- dokumenty od producenta , 

- sprawdzenie oznaczenia wyrobów , 

- sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami . 

Każda konstrukcja murowa powinna spełnić następujące wymagania ogólne : 

- mury z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego powinny być wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukcji , 

- największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły , pustaków ceramicznych i bloczków z betonu 
komórkowego powinny odpowiadać określonym w aktualnej normie , 

- badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
norm , 

- sprawdzeni jakości cegieł , pustaków i bloczków należy przeprowadzić pośrednio na podstawie wpisów do 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami , 

- jeżeli badania wykażą zgodność wykonania robót z niniejsza ST i obowiązującymi normami, to należy je 
uznać za zgodne z wymaganiami . 

7 . Podstawa płatności 

Wymurowania kominów płaci się za m3 . 

Cena obejmuje : 

- wymurowanie , 

- składowanie , 

- wyładunek . 

8 . Przepisy związane 
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PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia 

PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia 

PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1 ) 

PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 ) 

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie . 

PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie 
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3. SST W 01 Roboty wykończeniowe 

TYNKOWANIE 

45410000-4 Tynkowanie 

 

 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich w istniejącym 
obiekcie budowlanym. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania: " DOBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU 
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38". 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach tynkarskich. 

Materiały do wykonywania tynków 

Do robót tynkowych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny spełniać wymagania 
normy PN-90/B-14501. Do zapraw tych należy stosować piaski zgodnie z  PN-70/B-10100. 

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-10109: 1998 lub krajowym ocenom technicznym. 

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106: 1997 lub 
krajowym ocenom technicznym. 

Podłoża 
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład (tzw. obrzutka), 
na który nakłada się wyprawę. 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Tynki pocienione można wykonywać na podłożach: 

 z betonów zwykłych 
 z betonów komórkowych 
 z zaprawy cementowej marki M4÷M7, 
 z gipsu i płyt g-k. 
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, 
nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 

Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć luz zeszlifować. 

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich krajowym ocenom technicznym. 
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Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi 
preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne np. piaskowanie. Powierzchnię należy 
odpylić. 

Wykonywanie tynków 

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakładaniem gruntu 

Wykonaną warstwę zbrojoną przed nałożeniem wybranego tynku należy zagruntować 
odpowiednim podkładem uniwersalnym. Warstwę zbrojoną można gruntować dopiero po jej 
związaniu, czyli po upływie min. 48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu trzeba odczekać 
do czasu wyschnięcia zastosowanego preparatu). Po upływie tego okresu można przystąpić 
do nakładania środka gruntującego wyrównującego chłonność podłoża i poprawiający 
przyczepność. Zastosowanie ,ułatwia prace związane z jego aplikacją. Zmniejsza i ujednolica 
chłonność oraz wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku.  

Tynk akrylowy 

Do wykończenia elewacji zastosować TYNK AKRYLOWY, np. Baumit GranoporTop lub równoważny 
–cienkowarstwowy, szlachetny tynk strukturalny.  

Tynki te tworzą trwałą i elastyczną wierzchnią warstwę ściany o wysokiej odporności na działanie 
czynników atmosferycznych. Jego użycie umożliwia proste i łatwe wykonanie cienkowarstwowej 
wyprawy tynkarskiej w szerokiej palecie barw i faktur. 

Wskazówki wykonawcze: 

Przygotowane masy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero 
po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego.  

Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać przy bezdeszczowej pogodzie 
w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności powietrza. Zbyt 
wysoka wilgotność i za niska temperatura powodują znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. 
Aplikacja oraz polimeryzacja (wiązanie) tynku w warunkach innych niż zalecane przez producenta 
mogą doprowadzić do nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-
chemicznych. 

Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie 
oddziaływanie słońca i wiatru. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie 
utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. 

Nowo wykonane warstwy należy chronić przed opadami atmosferycznymi i działaniem 
temperatury poniżej +5°C i powyżej +25°C do czasu związania.  

Podczas realizacji robót dociepleniowych, a w szczególności, przy tynkowaniu oraz wiązaniu tynku, 
zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie 
oddziałujących czynników zewnętrznych. 
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Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowiącej 
odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo. 

Tynki zwykłe 

Należy przestrzegać wymagań normy PN-70/B-10100. 

Tab.48 - Grubości tynków: 

Kategoria 
tynku 

Podłoże lub podkład 

Grubość 
tynku 

[mm] 

Dopuszczalne 
odchyłki 

[mm] 

0 Cegła, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 
betonowe 

12 - 6 

+ 4 I i Ia 10 

II 

Cegła, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 
betonowe, płyty wiórowo-cementowe itp. 

15 - 5 

+ 3 
Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 20 

III, IV 

IVf i IVw 

Podłoże gipsowe i gispobetonowe 12 

- 4 

+ 2 

Cegła, beton, drobnowymiarowe elementy ceramiczne i 
betonowe, płyty wiórowo-cementowe itp. 

18 

Siatka stalowa lub druciano-ceramiczna 23 

Tynki pocienione 

Rozróżnia się następujące typy tynków pocienionych: 

 cyklinowane - wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej 
stwardnieniu (około 24 h) cykliną zębatą o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom 
najgrubszego ziarna, 

 zacierane (drobne, rowkowane) - wykonywane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy 
do uzyskania gładkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień 
w kształcie rowków, 

 natryskowe - wykonywane metodą natrysku miotełką pędzlem, agregatem tynkarskim 
lub pistoletem tynkarskim, 

 wytłaczane - wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 

Grubość tynków pocienionych wynosi od 2 do 8 mm. 
Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, sposobu i warunków jej nakładania oraz 
pielęgnacji*. 

Wymagania dotyczące robót tynkowych 
Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków zwykłych, według PN-70/B-10100, dotyczą: 

 zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  
 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
 przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych  
 przygotowania podłoży  
 przyczepności tynków do podłoża  
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 mrozoodpomości tynków  
 grubości tynków  
 wyglądu powierzchni otynkowanych  
 wad i uszkodzeń powierzchni tynku, takich jak: nierówności, wypryski i spęcznienia oraz pęknięcia, 

wykwity i zacieki  
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków  
 wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych  
 wykończenia naroży i obrzeży tynków  

W przypadku tynków pocienionych grubości gotowych tynków powinny być zgodne z projektem 
budowlanym, lecz nie mniejsze niż 2 mm i nie większe niż 8 mm. 

Pozostałe wymagania i tolerancje -jak do tynków zwykłych, przy czym odchylenia w zakresie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi tynków w odniesieniu do tynków kategorii III powinny być zgodne 
ze wskazaniami z tablicy 5 normy. 

Kontrola przy odbiorze tynków 
Tynki zwykłe 
Tab.49 - Wygląd tynku zwykłego: 

Liczba warstw Sposób wykonania Wygląd powierzchni 
Kategoria 
tynku 

Odmiana 
tynku 

Tynki 
jednowarstwowe 

Narzut uzyskany przez 
równomierne obrzucenie 
powierzchni podłoża 
zaprawą 

Nierówna, z 
widocznymi 
poszczególnymi rzutami 
z kielni i możliwymi 
niewielkimi 
prześwitami podłoża 

0 

Tynki 
surowe 

Jw. ale wyrównane kielnią Bez prześwitów 
podłoża – większe 
zgrubienie wyrównane 

I 

Jw. ale po narzuceniu 
ściągane pacą 

Z grubsza wyrównana Ia 

Tynki 
dwuwarstwowe 

Obrzutka + narzut 
wyrównany od ręki, a 
następnie jednolicie zatarty 
na ostro 

Równa ale szorstka II 
Tynki 
pospolite 

Tynki 
trójwarstwowe 

Obrzutka + narzut + gładź 
jednolicie gładko zatarta 

Równa i gładka III 

Obrzutka + narzut dokładnie 
wyrównany według pasów 
lub listew + gładź starannie 
wygładzona packą 

Równa i bardzo gładka IV 

Tynki 
doborowe j.w. – z tym, że gładź po 

związaniu zostaje 
pociągnięta rzadką tłustą 
zaprawą a następnie 

Równa i bardzo gładka, 
matowa, bez 
widocznych ziarenek 
piasku 

IVf 
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Liczba warstw Sposób wykonania Wygląd powierzchni 
Kategoria 
tynku 

Odmiana 
tynku 

starannie zatarta packą 
obłożoną filcem 

Jak tynku dwuwarstwowe + 
gładź wykonana po 
dostatecznym stężeniu 
zaprawy narzutu przez 
zacieranie packą metalową z 
jednoczesnym 
posypywaniem zacieranej 
powierzchni mieszaniną 
cementu z piaskiem 
przesianego prze sito 0,25 
mm, a w końcowym etapie 
pracy – samym cementem i 
skrapianiem powierzchni 
woda. 

Równa i bardzo gładka 
z połyskiem, o ciemnym 
zabarwieniu 

IVw 
Tynki 
wypalane 

 

Tynki pocienione 
Zakresem badań kontrolnych tynków pocienionych powinny być objęte sprawdzenia jak wyżej w pkt. 0 
w odniesieniu do tynków zwykłych, z następującymi zmianami: 

 dopuszcza się pomijanie badania mrozoodpomości w odniesieniu do tynków wykonywanych przy użyciu 
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodności 
z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej, 

 sprawdzenia grubości tynku dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez producenta 
ilość niezbędną do wykonania l m2 tynku, a dopiero w przypadku wątpliwości dokonując 
bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. 

Tolerancje wykonania 

Tynki zwykłe 
Tab.50 

Kategoria 
tynku 

Odchylenia 
powierzchni od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji poziomego pionowego 

0, I, Ia Nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤ 4 mm (na łacie 2 m) ≤ 3 mm na 1 m 

≤ 4 mm na 1 m 

≤ 10 mm  

na całej powierzchni 

≤ 4 mm na 1 m 

III ≤ 3 mm ≤ 2 mm na 1 m ≤ 3 mm na 1 m ≤ 3 mm na 1 m 
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Kategoria 
tynku 

Odchylenia 
powierzchni od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji W liczbie ≤ 3 szt.  na 

całej długości łaty 2 m. 
≤ 4 mm  

w pom. do 3,5 m 
wysokości 

≤ 6 mm  

w pom. powyżej 3,5 m 
wysokości 

≤ 6 mm  

na całej powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 

IV 

IVf 

IVw 

≤ 2 mm 

W liczbie ≤ 2 szt.  na 
całej długości łaty 2 m. 

≤ 1,5 mm na 1 m 

≤ 3 mm  

w pom. do 3,5 m 
wysokości 

≤ 4 mm  

w pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

≤ 2 mm na 1 m 

≤ 3 mm  

na całej powierzchni 
ograniczonej 
przegrodami 

≤ 2 mm na 1 m 

 

Tynki pocienione 
Wymagania i tolerancje jak dla tynków zwykłych kategorii III. 

Kontrola wykonania 

Kontrola wykonania tynków zwykłych 
Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań 
wymienionych wyżej , w szczególności sprawdzenie: 
- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych, z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej, 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- mrozoodpomości tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynku do podłoża, 
- grubości tynku, 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
 
Przed przystąpieniem do badań kontrolnych należy sprawdzić, czy spełnione są wymagane 
w PN-70/B-10100 p. 4.2 warunki kompletności dokumentacji robót tynkowych oraz wymagania w zakresie 
terminów i warunków atmosferycznych badań. 
Metody badań kontrolnych tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany 
w PN-70/B-10100 p. 4.3. 
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Dopuszcza się pomijanie badania mrozoodpomości w odniesieniu do tynku wykonywanego z użyciem 
suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodności z wymaganiami 
PN-B-10109:1998 lub krajowe oceny technicznej . 
Kontrola wykonania tynków pocienionych 
Zakresem badań kontrolnych tynków pocienionych powinny być objęte sprawdzenia jak wyżej 
w odniesieniu do tynków zwykłych, z następującymi zmianami: 

 dopuszcza się pomijanie badania mrozoodpomości w odniesieniu do tynków wykonywanych przy użyciu 
masy tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodności 
z wymaganiami PN-B-10106: 1997 lub krajowe oceny technicznej, 

 sprawdzenia grubości tynku dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez producenta 
ilość niezbędną do wykonania l m2  tynku, a dopiero w przypadku wątpliwości dokonując 
bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. 

Odbiór tynków 
Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 
przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac 
tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej można uznać, że warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej instrukcji. 

Zgodność wykonania tynków stwierdza Się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych 
zwymaganiami i tolerancjami  

Tynk powinien być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeśli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, 
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania - usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10106:1997   Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-B-10106:1997/Az1:2002  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
(Zmiana Az1) 

PN-B-10109:1998   Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 
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ROBOTY MALARSKIE 

 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich w istniejącym 
obiekcie budowlanym. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania: "DOBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU 
GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38". 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach malarskich. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w ST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST.  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.1.1. Farby akrylowe do wnętrz 
Na tynkach należy stosować farby: 

 dyspersyjne nawierzchniowe do wnętrz, zgodne z Dokumentacją Projektową i zasadami podanymi 
w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odporność na szorowanie na mokro – 
klasa II (wg PN-EN 13300:2002), klasa I (wg PN-C-81914:2002). 

 silikatowe 
2.2. Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę 
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej. 
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
2.3. Rozcieńczalniki 
Dla farb akrylowych rozcieńczalnikiem jest woda. 
3. SPRZĘT 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- pędzle i wałki, 
- kuwety malarskie, 
- drabiny. 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
Materiały malarskie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być 
w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem 
ze skrzyni ładunkowej. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych 
środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane 
do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest 
nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na tynkach. 
Ściany istniejące po oczyszczeniu, przygotowaniu podłoża, wyrównaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu 
i zagruntowaniu, malować 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe ścianki po zagruntowaniu malować 
2-krotnie farbami akrylowymi. Stosować farby przeznaczone do użytku wewnętrznego trudnościeralne. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
Wszelkie luźne nie związane z podłożem warstwy należy usunąć i uzupełnić szpachlą gipsową. Podłoże 
posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków szpachlą 
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić szpachlą gipsową. 
5.2. Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę 
emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez zacieków, smug, prześwitów, plam, pęcherzy, odprysków 
i śladów pędzla, 

b) być trudnościeralne, niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacją Projektową, 
d) nie mieć przykrego zapachu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST. 
6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie 
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 



DOBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU GMINY PRZY UL. KARTUSKIEJ 38 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

54 | s t r o n a   

6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb akrylowych nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- równomierności rozłożenia farby, 
- jednolitości natężenia i zgodności barwy ze wzorcem, 
- braku prześwitów, 
- braku odprysków, spękań, pęcherzy, łuszczących się odstających płatków powłoki, wgłębień, plam, 

smug, zacieków, widocznych śladów pędzla i innych niedopuszczalnych usterek. 
Roboty objęte niniejszą ST, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie 
i wykonać powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu 
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo odnotowane. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST. 

1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2) PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
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4. SST S 01 Roboty instalacyjne w budynkach 

INSTALOWANIE WENTYLACJI ZEWNĘTRZNEJ  

 
45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej  

 
Projektowane kominy wentylacyjne przewidziano jako stalowe w systemie lekkim wykonane 
w technologii felcu wzdłużnego, a kształtki jako elementy zgrzewane. Kominy wentylacyjne 
izolowane, wykonane z blachy ocynkowanej na zewnątrz oraz blachy ze stali nierdzewnej 
od wewnątrz o grubości 0,5 mm. Wymiar wewnętrzny projektowanych przewodów 
wentylacyjnych wynosi ø150, natomiast zewnętrzny ø225 mm.  Przewód wypełniony wełną 
mineralną otrzymaną z włókien szklanych jednostronnie pokrytych zbrojoną folią aluminiową 
z charakterystycznym prostopadłym układem włókien w stosunku do powierzchni blachy. 
Przewody zakończone daszkiem wraz z ustnikiem, będącym elementem łączącym z rurą 
wentylacyjną dwuścienną izolowaną.   

Zaprojektowano dwa rodzaje kominów: zewnętrzny i wewnętrzny, różniące się sposobem 
montażu. 

 

 
          Komin zewnętrzny                        Komin wewnętrzny 

Kominy zewnętrzne należy zakończyć trójnikiem wentylacyjnym z odkraplaczem i wyczystką. Od 
spodu komina należy zastosować podpory kątowe, wykonane są profili stalowych ocynkowanych 
ogniowo z dwoma kołkami rozporowymi. Rury izolowane należy przymocować do ściany za 
pomocą uchwytów montażowych co około 1-2m. Ten rodzaj kominów przewidziano na elewacji 
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wschodniej, podłączone do pomieszczeń 0.07 i 0.08 na poziomie parteru, do toalety 1.01 i kuchni 
1.05 na kondygnacji I piętra, do toalety 2.01, kuchni 2.05 na poziomie II pięta oraz toalety 3.01.   

Kominy wewnętrzne natomiast wykończone trójnikiem wentylacyjnym z odkraplaczem i wyczystką 
oraz kolanem wentylacyjnym izolowanym 90⁰ i przejściem stropowym. Przewidziano również 
przejścia dachowe oraz kołnierze przeciwdeszczowe z opaską zaciskową. Kominy wewnętrzne 
prowadzone przez poddasze nieużytkowe, podłączono do pomieszczeń zlokalizowanych 
na III piętrze czyli 3.03, 3.07 oraz 3.08. 

 

Wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych  

Wykuć otwory w ścianie zgodnie z przebiegiem przewodu . W otworze pod przewód osadzić dwie 
rozety (po obu stronach muru) w ten sposób, aby ich 
wspólna oś była w poziomie. 

W osadzone rozety zamontować rurę poziomą. Zwrócić 
uwagę na zapewnienie suwliwej pracy rury czopucha. 
Na rurze od strony pomieszczenia zamontować element 
łączący lub kratkę wentylacyjną. 

Przy zastosowaniu elementu nastawnego, po ustaleniu 
wymiaru zablokować i uszczelnić rury względem siebie. 

Na rurze od strony zewnętrznej zamontować trójnik 
z wyczystką i ustalić je względem siebie zaciskiem 
montażowym. Ustalić oś pionową komina w założonej 
odległości od ściany zewnętrznej. 

Zamontować konsolę wsporczą komina. Zamontować 
konsole odciążające w miejscach przewidzianych, w miarę 
postępu montażu komina (rysunek 1, 2). 

 

 

R
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Rys.2 

Montować kolejno pionowe odcinki komina. Jeżeli do dokumentu magazynowego został dołączony 
szkic montażowy elementy montować zgodnie z numeracją zawartą na wykazie montażowym. 
W trakcie montażu poszczególne elementy należy spinać zaciskami montażowymi. Zaciski należy 
montować zgodnie z oznaczeniem umieszczonym na wewnętrznej stronie elementu.  

Montowany komin spalinowy mocować do ściany zewnętrznej przy pomocy dostarczonych obejm 
rozmieszczonych w odległości około 2 m jedna od drugiej (rysunek 1, 2). Standardowo obejmy 
posiadają zakres regulacji od 70 do 150mm. 

W przypadku, gdy odległość komina od ściany jest większa można użyć wsporników o innej 
długości. Ostatnia obejma musi znajdować się w odległości nie większej niż 0,1 do 0,2 m od szczytu 
ściany. 

Maksymalna wysokość komina między podporami wynosi 15m. W przypadku gdy komin posiada 
większą wysokość należy zastosować konsolę odciążającą. Zamontować oddzielnie dwa ostatnie 
elementy rurowe, na które należy nasadzić ustnik. Połączenie można dodatkowo wzmocnić przez 
nitowanie płaszcza. 

Tak przygotowane zakończenie komina należy zamontować na instalowanym kominie spalinowym 
i skręcić ostatnią obejmą. Zwrócić uwagę na maksymalną odległość wysunięcia komina ponad 
ostatnią obejmę (rysunek 1, 2). 
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Przykładowe elementy komina wewnętrznego  

W skład zestawu komina wentylacyjnego 
wewnętrznego wchodzi: 

– daszek wentylacyjny w wersji ekonomicznej 
(bez opaski zaciskowej); 

– ustnik izolowany (przejście pomiędzy rurą 
izolowaną a daszkiem wentylacyjnym); 

– rury izolowane w odcinkach 1,0 mb (3 szt. dla 
komina o długości całkowitej 3,5 mb; 4 szt. dla 
komina o długości całkowitej 4,5 mb; 5 szt. dla 
komina o długości całkowitej 5,5 mb oraz 6 szt. 
dla komina o długości całkowitej 6,5 mb); 

– trójnik izolowany kompletny z odkraplaczem; 

– kolano izolowane 90° (wersja pod trójnik); 

– przejście dachowe (do wyboru kąty: 0 – 5°; 5 – 15°; 
15 – 25°; 25 – 35°; 40 – 50°); 

– kołnierz przeciwdeszczowy z opaską zaciskową; 

– przejście stropowe o długości 300 mm;  

 

 

 

 

Przykładowe elementy komina zewnętrznego  

W skład zestawu komina wentylacyjnego zewnętrznego 
wchodzi: 

– daszek wentylacyjny w wersji ekonomik (bez opaski zaciskowej); 

– ustnik izolowany; 

– rury izolowane w odcinkach 1,0 mb (3 szt. dla komina o długości całkowitej 3,5 mb; 4 szt. dla 
komina o długości całkowitej 4,5 mb; 5 szt. dla komina o długości całkowitej 5,5 mb oraz 6 szt. dla 
komina o długości całkowitej 6,5 mb); 

– trójnik izolowany kompletny z odkraplaczem; 

– rura bez izolacji 0,5 mb (przejście przez ścianę); 

– podpora pod komin 30x30x400 mm spawana ocynkowana z dwoma kołkami rozporowymi fi 14 
ze szpilką M10/10×100; 

– uchwyty do rury z gumą oraz z kołkami rozporowymi fi 14 ze szpilką M10/10×140; 


